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FOODS, S.A., es una sociedad legalmente constituida con domicilio social en C/ 
San  Antonio, s/n, Campos del Río (Murcia), cuyo principal objeto social es la 
fabricación y comercialización de conservas vegetales. 
 
   Para el desarrollo de dicha actividad posee una factoría en Campos del Río (Murcia), 
donde ha realizado sucesivas ampliaciones y modernizaciones, como la que es objeto 
de la presente inversión, con el fin de mantener sus instalaciones dentro del marco 
tecnológico que asegure la calidad de sus productos y producciones competitivas, 
tanto en el mercado nacional como en el internacional, a donde dirige el mayor 
porcentajes de su producción. 
 
1.2.- Objeto del proyecto 
 
La inversión que nos ocupa compete principalmente a la mejora de las diversas líneas 
de fabricación: naranja, alcachofa, fresa, zumos, albaricoque, generales y almacén. 
Corresponde a la primera fase del proceso de modernización y ampliación de sus 
equipos productivos. 
El objeto del presente proyecto es por tanto, la realización de los estudios y cálculos 
necesarios para la adecuada ejecución de la inversión, de acuerdo con las normativas 
legal y técnicas vigentes a la vez que poder obtener los permisos de los Organismos 
Oficiales competentes y poder acceder a fuentes de financiación ajenas a la empresa, 
tanto de carácter oficial como privado. 
 
 
1.3.- Titular de la industria 
 




RIA (Registro Industrias Agrarias): 30/41.838 
 
Capital social: 599.437,40 € 
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1.4.- Clase y emplazamiento de la industria 
 
La industria pertenece al sector de la conserva vegetal, siendo su CNAE 15.92/15.99, 
Encontrándose situada en la C/ San Antonio, s/n – Campos del Rio – 30.191- Murcia. 
 
1.5.- Normativa y Reglamentación aplicable 
 
 
En la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta las siguientes 
descripciones: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. Reglamento electrotécnico de   baja tensión. 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 05.02.2009. Antiguo 
Reglamento de aparatos a presión (R.D. 1244/79 de 4 de Abril).  
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad de Centrales 
Eléctricas, subestaciones y Centros de Transformación, R.D. 3275/83 e Instrucciones 
Complementarias.  
Reglamento de Verificaciones eléctricas y Regularidad en el suministro de energía 
eléctrica (R. D. 12 de Marzo de 1.954) y disposiciones complementarias.  
Real Decreto 2949/82 de 15 de Octubre sobre acometidas eléctricas.  
Ley 31/95 sobre Prevención de Riesgos Laborales.   
Ley 1/1995 de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia.  
Reglamento de actividades molestas, insalubres nocivas y peligrosas (R.D. 
2414/1.961). Derogado por LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera 
Reglamento municipal de servicio de alcantarillado y desagüe de aguas residuales.  
Real Decreto 1587/82 de 25 de Junio por el que se modifican las Normas Básicas de 
la Edificación NBE-CPI-81 sobre condiciones acústicas de protección contra 
incendios de los edificios.  
Normativa para protección contra incendios CPI-81.  
Real Decreto 2685/1980 de 17 de Octubre (B.O.E.) de 15 de Diciembre, sobre 
liberalización de Industrias Agrarias derogada por Real Decreto 108/2010, de 5 de 
febrero, por el que se modifican diversos reales decretos en materia de agricultura e 
industrias agrarias, para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso de las actividades de servicios y su ejercicio como: 
-Orden del Ministerio de Agricultura de 17 de Marzo de 1.981 (B.O.E.) de 30 
de Marzo, por el que se dictan normas para el desarrollo del Real Decreto 2685/1980.  
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-Resolución de la Dirección General de Industrial Agrarias de 24 de Abril de 
1.981 (B.O.E.) de 4 Mayo que se desarrolla la Orden Ministerial de 17 de Marzo de 
1.981.  
Real Decreto 667/83 de 2 de Mayo por el que se aprueba la Reglamentación 
Técnico-sanitaria para la elaboración y venta de zumos de frutas y otros vegetales y 
sus derivados (B.O.E. de 31 de Marzo de 1.983). Modificaciones Real Decreto 
1050/2003 y Real Decreto 462/2011 
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo.  
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, de disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 485/4997 de 14 de abril de 1997, de disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo de 1997, de reglamento de la infraestructura 
de la calidad y seguridad industrial  
Real Decreto 988/1998 de 22 de mayo de 1998, de almacenamiento de líquidos 
corrosivos MIE-APQ-006.  
Orden de 16 de abril de 1998, del Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios.  
Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad  contra incendios en los 
establecimientos industriales  
Real Decreto 379/2001 de 6 de abril de 2001 de Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus instrucciones técnicos complementarias.  
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001, de disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a riesgos eléctricos.  
Real Decreto 1435/1992 de 27 de noviembre, sobre las disposiciones de aplicación 
de la directiva del consejo 89/392/CEE. Y Real Decreto 56/1995, modificación del 
anterior.  
 
1.6.- Terrenos y Edificaciones 
 
La industria está enclavada en un solar de sus propiedad con una extensión de 42.355 
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Nave de planta rectangular en diente de sierra de 75 x 105m  7.875 
Nave unidad a la anterior en diente de sierra de 25x105 m 
destinada a: 
2.625 
- Sala de calderas. 
-Liquido de gobierno. 
-Aseos 
-Fabricación de zumos y néctares 
-Dos cámaras frigoríficas de conservación de producto fresco de  
1.237,5m3 y 825 m3 
Nave de almacenamiento de elaborados de 30 x 105 m, donde se 
encuentra ubicados un taller y otra cámara frigorífica de 
conservación de producto fresco de 2.625 m3 
3.150 
Nave contigua a la anterior de almacenamiento de producto 
terminado, de reciente realización, de 25 x 105 m. 
2.625 
Oficinas unidas a fabricación según plano de referencia de 25 x 
10m de superficie, en dos plantas: 
500 





-Depósito de lejía 
-Depósito enterrado de agua 
-Torres de enfriamiento 
-Taller 
Nave de planta irregular de unión fabricación y almacenamiento 
destinadas: 
2.890 
-Torre de satsuma 




Nave de planta rectangular donde se ubican: 
2.818 
-Transformador 
-Almacén de elementos diversos, cajas, palets, etc. 






-Almacén productos terminados 
Caseta-Control 25 
TOTAL 29.006 
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1.7.- PROCESO INDUSTRIAL 
 




El albaricoque llega a la factoría en cajas de campo de unos 20 kg. de peso 
aproximado. Mediante un volcador automático de cajas, los albaricoques son 
conducidos a la mesa de selección, donde son eliminados todos aquellos frutos 
que por cualquier causa no son adecuados para la fabricación. 
 
Desde la selección, los albaricoques pasan a los calibradores y son separados por 
tamaño. Luego ya por calibres, son conducidos al lavado, para eliminar cualquier 
resto de tierra, hojas o suciedad que pueda quedarles adherido. 
 
Tras el lavado, los frutos son conducidos a las partidores-deshuesadoras, que 
parten el albaricoque en dos mitades (orellones), siguiendo su línea de sutura, a la 
vez que eliminan el hueso. Desde cada una de las partidoras, los orellones 
formados, son enviados a las líneas de selección y embotado, en las que se 
produce en primer lugar una selección, eliminando aquellos orellones que por 
cualquier causa hayan resultados defectuosos o estén excesivamente maduros y 
una segunda selección por color, de modo que los orellones de un mismo bote 
presente color homogéneo. 
Los orellones defectuosos (partidos, blandos, incompletos, etc) seleccionados 
igualmente por color, son introducidos en botes para fabricación de pulpas enteras 
al agua. 
Los envases ya llenos, son conducidos ahora a las dosificadoras de liquido de 
gobierno (almíbar o agua, según los casos) y posteriormente a los precalentadores, 
para seguir luego el proceso de cerrado, esterilización, enfriado, etiquetado, 
envasado y almacenamiento, hasta el momento de su expedición. 
 
Aquellas cajas de fruta que a su llegada a fábrica presenta en su conjunto un 
estado excesivamente maduro o bien tienen defectos de epidermis, tamaño 
excesivamente pequeño, etc. son destinados directamente a la elaboración de 
pulpas trituradas, siguiendo otro proceso de fabricación diferente. 
 
Estos frutos sufren en primer lugar una selección, para eliminar los frutos 
podridos, excesivamente sucios o con graves daños. Seguidamente son sometidos 
a un lavado enérgico en una lavadora de varillas, desde la cual pasan a la 
deshuesadora que separa los huesos del resto de los frutos. Posteriormente, los 
frutos deshuesados son triturados y cocidos en un termobreak y posteriormente 
tamizados en una pasadora para eliminar cualquier resto de piel y otras sustancias 
que haya podido quedar en la pulpa. Tras esto, la pulpa tamizada es envasada en 
caliente, en botes de 5 kg., mediante una llenadora volumétrica de funcionamiento 
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Melocotón.- 
 
El proceso de elaboración del melocotón es bastante similar al descrito para el 
albaricoque, con las salvedades derivadas de que el melocotón presenta el hueso 
adherido y que debe ser pelado, químicamente, mediante sosa cáustica caliente; 
debido a esto y para mayor claridad, describiremos íntegramente el proceso. 
 
Los frutos llegan a la industria en cajas de campo de unos 20 kg y mediante un 
volcador automático, son enviaos a las cintas de selección. Desde ellas pasan a las 
calibradoras, de la que los frutos salen agrupados por tamaño, Por calibres, son 
conducidos a las partidoras-deshuesadoras, que parten el fruto y el hueso y 
seguidamente extraen este de las mitades. El conjunto pasa a través de unas cribas 
en la que se eliminan los huesos y los medios frutos pasan entonces, a través de 
elevadores, hasta unas mesas de repaso, donde se eliminan los trozos de hueso o 
medios huesos, que todavía puedan quedar adheridos. 
 
De las mesas de repaso, los medios frutos posicionados con la piel hacia arriba, 
pasan a las peladoras, en las que reciben una ducha de sosa cáustica caliente que 
ataca la piel eliminándola. Seguidamente, las mitades son elevadas de nuevo a una 
cota superior y mediante una conducción de tipo hidráulico, conducidas hasta un 
calibrador de mitades, que las separa por tamaño. Posteriormente, son sometidas a 
un lavado enérgico para eliminar cualquier resto de piel o sosa que pueda quedar, 
y pasan a la cinta de selección, para después ser embotadas de acuerdo con su 
color y seguir ya el proceso normal de adición de almíbar, precalentado, cerrado, 




La naranja satsuma debe recolectarse en su grado adecuado de madurez, si se 
quieren conseguir unos resultados óptimos durante la elaboración. El momento 
mejor para recolectar es cuando la piel ya ha tomado color, pero quedan todavía 
pequeñas áreas verdosas. 
Las naranjas son recibidas en la Industria en cajas de campo de un peso 
aproximado de 20 kg. aunque otras veces se reciben a granel. 
 
Una vez recibidas las naranjas, se procede a la selección de las mismas, 
eliminando las muy maduras o las excesivamente verdes. A continuación, son 
conducidas mediante un elevador, hasta el calibrador de frutos enteros que las 
separa en tres tamaños diferentes, eliminando cada uno de estos tamaños a través 
de una cinta de distribución. Desde estas cintas y mediante elevadores, cada uno 
de los tamaños son llevados hasta un silo, donde se almacenan hasta el momento 
de entrar en la línea de elaboración propiamente dicha. 
 
La primera operación de esta elaboración, es someter a los frutos a un baño en 
agua caliente a 100º C (escaldado), durante un tiempo variable entre 1 y 2 
minutos, según su estado de madurez, tamaño, grosor de piel, etc. A la salida del 
baño caliente, las mandarinas reciben una ducha de agua fría, con el fin de 
separar, por choque térmico, la piel de la parte carnosa. 
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Los frutos pasan seguidamente a unas máquinas, denominadas pellizcadoras que 
van produciendo roturas en la piel mediante una especie de tirones a la misma, y 
desde éstas, pasan a las peladoras propiamente dichas, que van ya separando 
trozos de piel hasta dejar prácticamente pelado el fruto. 
Desde las peladoras, los frutos son evacuados a unas cintas transportadoras, 
denominadas cintas de repaso, donde se acaban de pelar aquellos frutos que por 
una u otra razón presentan todavía trozos de piel adheridos. Una vez 
perfectamente pelados, los frutos son conducidos mediante elevadores a las 
máquinas desgajadoras. Estas maquinas actúan inyectando agua a presión a través 
del canal, lo que provoca la separación de los gajos entre sí. 
 
La salida de las desgajadoras se produce a través de unas cintas de selección de 
gajos, donde son eliminados los gajos muy defectuosos y se produce igualmente a 
la separación de aquellos gajos que pueden haber quedado todavía unidos. Los 
gajos ya totalmente individualizados, son llevados hasta un elevador que los 
conduce a la parte superior de una torre, de la cual descienden a través de canales 
bañados en una solución de ácido clorhídrico en agua al 4%. Mediante un 
separador se separan los gajos de la solución de ácido clorhídrico y 
posteriormente, los gajos son elevados de nuevo a la parte superior de la 2ª zona 
de la torre desde donde descienden, a través de canales bañados en una solución 
de sosa. El tiempo de tratamiento se regula mediante la longitud de los canales 
que recorre el gajo. 
 
A la salida del baño de sosa, los gajos son conducidos mediante canales de agua 
hasta el calibrador de gajos, consistente en varios pares de rodillos divergentes, 
girando en direcciones contrarias y bañados en agua de forma continua. Este 
calibrador permite la separación de hasta 10 tamaños diferentes de gajos. Cada 
uno de estos tamaños es eliminado sobre unas cintas perforadas vibradoras, cuya 
misión es la eliminación de aquellos gajos que se hayan roto durante el pelado, 
que son recogidos sobre una cinta transversal que discurre por la parte inferior. 
 
Los gajos ya pelados y enteros, llegan a la zona de embotado, donde se introducen 
en los botes. El proceso prosigue con la adición del almíbar a 75ºC y el cerrado en 
cerradoras a vacío. 
La esterilización se realiza en baño abierto de agua, durante un tiempo variable 
según el tamaño del envase. Tras ésta, se realiza el enfriamiento en agua hasta 






Las alcachofas son recibidas en la industria a granel, mediante vehículos que las 
descargan en las proximidades de la tolva de alimentación. 
 
Desde la tolva, las alcachofas son recogidas y elevadas mediante cintas, hasta las 
desrabadoras, que seccionan el rabo, eliminando éstos a través de una cinta 
transportadora. 
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Las alcachofas, ya sin rabo, pasan entonces a las calibradoras, capaces de 
separarlas en cuatro calibres tipificados y un quinto calibre por exceso. 
 
Por calibres, las alcachofas son introducidas en los escaldadores continuos 
(cocedores), donde a la vez que se cuecen las alcachofas, se produce una 
inactivación enzimática, un ablandamiento del producto y una eliminación del aire 
ocluido. 
 
A la salida de los cocedores, en los que mediante la variación de la velocidad de la 
cinta de arrastre, se las hace permanecer un tiempo prefijado en función de su 
calibre, las alcachofas pasan a los enfriadores, donde con una ducha de agua fría 
se da fin a la acción del calor sobre el producto para evitar un ablandamiento 
excesivo del mismo. 
 
De los enfriadores pasan a unas cintas para escurrido, a fin de eliminar la mayor 
parte del agua que las acompaña y al final de esto, son recogidas en cajas de 
plástico de unos 30 Kg de capacidad, en las que permanecen un tiempo variable. 
 
Una vez cocidas las alcachofas, salen por calibres, a través de cintas 
transportadoras hacia las peladoras. Estas máquinas son alimentadas manualmente 
por operarias y forman el “corazón” mediante una cuchilla que gira alrededor de 
la alcachofa, tangencialmente a su generatriz, de modo parecido a como lo hace la 
cuchilla de un sacapuntas. Las brácteas sobrantes son eliminadas mediante cintas 
transportadoras, hacia un foso de residuos, desde el cual serán eliminadas. 
 
Una vez formados los corazones, éstos caen sobre cintas transportadoras que por 
calibres, los conducen hasta las desbracteadoras, consistentes en unos cilindros 
horizontales giratorios de varillas, que mediante giro y ducha de agua, eliminan 
las brácteas sueltas que puedan haber quedado pegadas a los corazones. Las 
brácteas sueltas son eliminadas mediante cintas transportadoras hasta el foso de 
residuos. 
 
Los corazones ya limpios pasan entonces a las cintas de selección, donde se 
eliminan todos aquellos que presenten defectos, tales como manchas, 
deformaciones, roturas, etc. Los que no son eliminados continúan través de las 
mismas cintas, hasta la zona de embotado. 
 
Cada una de las cintas, que conduce corazones de un calibre, arriba a una 
embotadora automática que mediante una célula fotoeléctrica, cuenta el número 
de corazones que se van introduciendo en el bote. Cuando el número es el 
adecuado, se renueva el bote, mediante un mecanismo neumático. 
 
Los botes con los corazones pasan entonces por la dosificadora de líquido de 
gobierno, que les suministra éste en caliente, procedente del depósito de 
preparación. Seguidamente, los botes pasan al precalentador, donde mediante 
vapor se elimina el aire que pueda existir en el espacio de la cabeza del bote, para 
conseguir que tras el cerrado y enfriado de botes, se produzca el vacío en el 
interior del mismo. A la salida del precalentador los botes pasan directamente a 
las cerradoras, donde se produce el cierre doble clásico de los botes metálicos y 
desde ellas son conducidos a los esterilizadores, donde los botes se mantienen 
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sumergidos en agua a 100ºC. , durante un tiempo variable en función del formato 
del bote, para asegurar las destrucción de las esporas y formas vegetativas de los 
microorganismo mesófilos. 
 
Al salir de los esterilizadores, los botes son enfriados mediante agua hasta que 
alcanzan una temperatura próxima a los 40ºC, lo cual asegura por una parte la no 
reproducción de los microorganismos termófilos, si los hubiere y por otra, la total 
evaporación del agua que pueda quedar sobre el bote, evitando así cualquier 
eventual riesgo de oxidación de los mismos. 
 
Los botes son seguidamente conducidos al almacén, para proceder a su etiquetado, 





Los frutos a su llegada a la industria, son sometidos a una selección, en las cintas 
existentes a tal efecto. Tras esto, las peras pasan a los calibradores, donde son 
separadas en lotes homogéneos por tamaños. 
 
Una vez calibradas, las peras son conducidas hasta las peladoras de tipo mecánico, 
que alimentadas de forma manual, van eliminando la piel de los frutos, a la vez 
que efectúan el descorazonado y el partido de las mismas. 
 
Los medios frutos así formados, pasan a una segunda selección, para separar 
aquellos medios frutos que puedan haber resultado defectuosos, poco consistentes, 
etc. para destinarlos a los otros tipos de preparaciones. 
 
Los medios frutos que superan la selección, son conducidos a la sección de 
embotado, para ser introducidos en los envases metálicos, adicionarles el almíbar 





Las mitades de melocotón y pera que no pasan el proceso de selección para ser 
embotados, se destruyen para la fabricación de dados o cubitos. 
Estos se mezclan con granos de uva, piña y cereza en la proporción adecuada, y se 




Los néctares se elaboran a partir de zumos concentrados cremogenados, pulpas al 
agua o directamente a partir de fruta fresca. Por ser el proceso más completo que 
prácticamente abarca a los demás, describiremos la fabricación a partir de frutas 
frescas. 
 
Una vez en planta, las frutas sufren una selección y un lavado para pasar 
seguidamente a la operación de cocido. Una vez cocidas son pasadas través de la 
deshuesadora y a continuación por la pasadora. 
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Otras veces y según el tipo de fruta, tras el lavado se pasan a la deshuesadora y de 
esta al triturador-cocedor (termobreak). 
 
Una vez conseguido el cremogenado con la textura adecuada, éste se lleva a los 
depósitos de mezcla, provistos de  agitadores mecánicos y se le adiciona un 
almíbar con la concentración adecuada al tipo de néctar que se pretende elaborar. 
Seguidamente, se procede a homogeneizar la mezcla que posteriormente es 
bombeada al desaireador para eliminar el oxigeno que pueda llevar ocluido. 
 
Del desaireador, pasa el néctar al pasteurizador y de éste a la llenadora, en la que 
se produce el llenado en caliente de los envases. Seguidamente, se cierran los 
envases y se enfrían sobre cinta, mediante duchas de agua hasta los 40ºC. Los 




Para la elaboración de las mermeladas se parte de pulpas de frutas, las cuales se 
trituran finamente, introduciéndolas posteriormente en un perol de doble fondo, al 
cual se añaden azúcar y ácido cítrico en las proporciones convenientes. De otra 
parte, se forma una mezcla entre azúcar y pectina mezclada íntimamente, la cual 
se adiciona a la masa homogeneizada contenida en el perol. La masa total se 
somete a una cocción durante unos cinco minutos, quedando dispuesta para 
dosificarla en los envases adecuados. (Generalmente, tarros de cristal de 1 litro). 
 
 
Más abajo se encuentran los diferentes diagramas de flujo para cada proceso de 
elaboración. 
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1.7.2.- Capacidad de las instalaciones 
 
Los elementos de maquinaria que se instalan en las diversas líneas tienen como 
objeto la mejora de las producciones y la modernización de las instalaciones, no 
afectando por tanto, a las capacidades de producción existentes, aunque si 




(Tm/8h) Capacidad utilizada (Tm/8h) 
Antes Después Antes Después 
Naranja 192 192 148 170
Alcachofa 128 128 105 123
Fresa 48 48 36 46
Fruta de hueso         
Albaricoque 104 104 82 100
Melocotón 104 104 90 90
Pera 25 25 20 20
Néctares 14 14 8 9
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1.8.- Maquinaria e instalaciones 
1.8.1.- Maquinaria existente 
 
Descripción y características de las 
Instalaciones 
Fabricación Motores eléctricos Capacidad o 
Rendimiento 
Horario N/I Año Núm.
Potencia 
(CV) 
Una mesa de despaletizado con 8 motores       26,00  
Cuatro cepilladoras de botes       4,00  
Seis etiquetadoras       6,00  
Dos cintas de transporte       8,00  
Una formadora de cajas       1,00   
Tres cintas transportadoras       3,00   
Tres agrupadores de botes           
Dos encartonadoras       3,00   
Un túnel retráctil       60,00   
Una etiquetadora       3,00   
Tres cintas salida rodillos locos           
Un disco pulmón       1,00   
Una cinta       0,50   
Un compresor       4,00   
Un secador       1,00   
Un depósito acumulador           
Un volcador de palot-box       7,00   
Un volcador de cajas       14,00   
Una cinta de transporte       2,00   
Una cinta de transporte       2,00   
Dos elevadores de rodillos       3,00   
Dos calibradores       4,00   
Un distribuidor       9,00   
Una cinta de repaso        4,00   
Ocho silos pulmón       24,00   
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Descripción y características de las 
Instalaciones 
Fabricación Motores eléctricos Capacidad o 
Rendimiento 
Horario N/I Año Núm.
Potencia 
(CV) 
Ocho elevadores con tolva       8,00  
Ocho escaldadores       8,00  
Ocho pellizcadoras       32,00  
Una cinta de corteza       4,00  
Ocho peladoras       12,00   
Ocho cintas de transporte       8,00   
Una bomba       20,00   
Ocho cintas de repaso       4,00   
Ocho elevadores       4,00   
Ocho desgajadoras       8,00   
Diez filtros rotativos       125,00   
Diez mallas de salida       5,00   
Nueve calibradores de gajos       4,50   
Dos cintas de transporte       2,00   
Dos resegmentadoras       5,00   
Dos cintas de transporte       1,00   
Un elevador       1,00   
Una torre de satsuma       150,00   
Canal de transporte           
Dieciséis balsas de recepción           
Dos calibradoras de gajos       20,00   
Dieciocho cintas de repaso       18,00   
Doce vibradores eliminadores de gajos 
rotos       6,00   
Dieciocho llenadoras de botes       4,50   
Trece pesos botes pequeños       6,50   
Siete tinteros       1,75   
Una cinta salida de botes       3,00   
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Descripción y características de las 
Instalaciones 
Fabricación Motores eléctricos Capacidad o 
Rendimiento 
Horario N/I Año Núm.
Potencia 
(CV) 
Dos elevadores de cangilones       4,00  
Una cinta de selección       1,00  
Una cinta de salida       2,00   
Dos desrabadoras       4,00   
Una cinta de transporte       0,50   
Dos elevadores de cangilones       4,00   
Un calibrador       10,00   
Ocho cintas de salidas       4,00   
Seis elevadores con tolva       6,00   
Cinco escaldadores dobles       25,00   
Un escaldador       2,50   
Un depósito regulador           
Un calibrador       1,00   
Un silo con elevador       1,00   
Una cinta       1,00   
Siete silos de enfriamiento       21,00   
Dos cintas de salida       4,00   
Una cinta de alimentación       0,50   
Ocho cintas de alimentación       24,00   
Sesenta y dos peladoras       124,00   
Ocho elevadores       4,00   
Ocho bombos quitahojas       8,00   
Una cinta de repaso       2,00   
Un triturador       2,00   
Un elevador       0,50   
Dos cuarteadoras       2,00   
Cuatro cintas de selección       8,00   
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Descripción y características de las 
Instalaciones 
Fabricación Motores eléctricos Capacidad o 
Rendimiento 
Horario N/I Año Núm.
Potencia 
(CV) 
Dos elevadores       1,00   
Dos partidoras de alcachofas       4,00   
Cuatro cintas       2,00   
Cuatro llenadoras lineales       8,00   
Dos cintas recogida de botes       2,00   
Un disco pulmón       0,50   
Cuatro llenadoras de alcachofa       4,00   
Una balsa con elevador y cinta alimentación       1,00   
Ocho partidoras de pera       8,00   
Un elevador       1,00   
Un rodillo de desperdicio       1,00   
Una balsa       2,00   
Dos elevadores       2,00   
Dos posicionadoras       4,00   
Una cinta de transporte       1,00   
Una mesa de inspección       1,00   
Once elevadores       11,00   
Un rodillo de lavado       1,00   
Una balsa       2,00   
Un elevador       1,00   
Dos vibradores posicionadores       2,00   
Una peladora       8,00   
Una lavadora       2,00   
Dos rodillos de lavado de melocotón       2,00   
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Descripción y características de las 
Instalaciones 
Fabricación Motores eléctricos Capacidad o 
Rendimiento 
Horario N/I Año Núm.
Potencia 
(CV) 
Una vuelca cajas       0,75   
Un silo de descarga con elevador       3,00   
Una cinta de repaso       1,00   
Un elevador       1,50   
Un distribuidor       9,00   
Un transportador de entrada       2,00   
Un desapilador de palot-box       2,00   
Cuatro transportadores       4,00   
Un volcador de palot-box (hidráulico)       3,00   
Cuatro elevadores de palot-box       2,00   
Dos centrales de control neumático       4,00   
Dos cintas de rodillos       1,00   
Tres apiladores de palot-box       18,00   
Tres transportadores de salida       3,00   
Dos cintas de salida       2,00   
Una cinta de alimentación       1,00   
Cinco partidoras       17,50   
Cuatro lavadoras       6,00   
Cuatro cintas de salida       4,00   
Treinta partidoras de melocotón        90,00   
Doce vibradores posicionadores       12,00   
Diez cintas de inspección        10,00   
Cuatro cintas de repaso       2,00   
Una calibradora-deshuesadora con cinta       4,00   
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Descripción y características de las 
Instalaciones 
Fabricación Motores eléctricos Capacidad o 
Rendimiento 
Horario N/I Año Núm.
Potencia 
(CV) 
Un calibrador mitades       2,00   
Diez llenadoras lineales       10,00   
Seis cintas alimentadoras       6,00   
Un bombo con bomba de impulsión       4,00   
Una troceadora       4,00   
Un vibrador neumático           
Un husillo       1,00   
Una coctelera       2,00   
Dos silos con elevador       1,00   
Cuatro vibradores neumáticos           
Cuatro cortadores de tiras       8,00   
Una llenadora de fruta       3,00   
Una cinta de repaso       1,00   
Un esterilizador       2,00   
Una llenadora de pulpas       1,50   
Una cubitadora       2,00   
Un vibrador           
Una cinta elevadora       1,00   
Ocho disco pulmón       8,00   
Una cerradora       5,00   
Siete pesos electrónicos           
Una cerradora de 1/2 kg       28,00   
Una cerradora de 1 kg       12,50   
Tres cerradoras de 1/2 kg       30,00   
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Descripción y características de las 
Instalaciones 
Fabricación Motores eléctricos Capacidad o 
Rendimiento 
Horario N/I Año Núm.
Potencia 
(CV) 
Dos cerradoras de 5 kg       20,00   
Una cinta de arrastre       3,00   
Una cinta de alimentación       1,00   
Una mesa pulmón       1,50   
Un esterilizador bote pequeño       2,00   
Un esterilizador enfriado continuo       15,00   
Un esterilizador de duchas       32,50   
Un esterilizador continuo       25,00   
Esterilizador bote rodante grande       12,00   
Un elevador de bote       5,00   
Transporte aéreo de bote       5,00   
Una cinta salida esterilizado       2,00   
Tres cintas transportadoras       9,50   
Un depósito de aceite           
Un depósito de lejía           
Un depósito de agua con bomba 
(subterráneo)       24,00   
Un compresor       5,50   
Un vuelca cestos       5,00   
Un alineador de botes       1,00   
Una cinta pulmón       1,00   
Una cinta de salida       1,50   
Una encartonadora       2,00   
Doce cintas pulmón       12,00   
Cinco placas magnéticas       27,50   
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Descripción y características de las 
Instalaciones 
Fabricación Motores eléctricos Capacidad o 
Rendimiento 
Horario N/I Año Núm.
Potencia 
(CV) 
Tres disco pulmón       3,00   
Cinco elevadores magnéticos       8,75   
Dos despaletizadores de botes       2,00   
Tres torres de enfriamiento       25,00   
Doce almibaradores       12,00   
Siete bombas de impulsión liquido 
cerradoras       7,00   
Un silo de azúcar       2,00   
Dos depósitos mezclas con agitador y 
bomba       6,00   
Siete autoclaves       7,00   
Una bancada de depósitos de lavado           
Una lavadora       0,50   
Una cinta de selección        0,50   
Dos escaldadores       2,00   
Un elevador       0,50   
Un disco pulmón       1,00   
Una llenadora de botes       3,00   
Una cerradora de tarros       5,00   
Tres cerradoras de botes       13,00   
Dos cintas de salida       2,00   
Seis bombas de impulsión        18,00   
Bola de concentrado       25,00   
Un depósito mezclador con agitador y 
bomba       6,00   
Una mesa de inspección           
Un triturador       2,00   
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Descripción y características de las 
Instalaciones 
Fabricación Motores eléctricos Capacidad o 
Rendimiento 
Horario N/I Año Núm.
Potencia 
(CV) 
Dos mesas con abre botes neumático           
Dos elevadores de cangilones       1,50   
Una lavadora       0,50   
Tres cintas de selección       1,50   
Dos deshuesadoras       6,00   
Dos termobreak       1,00   
Una cinta de charnela       0,50   
Una pasadora       5,00   
Una bomba de trasiego       4,00   
Una cerradora       5,00   
Un polipasto       2,00   
Un enfriador de bidones       4,00   
Una lavadora de bidones       5,00   
Una trituradora       1,00   
Una pasadora doble       30,00   
Un comitrol       50,00   
Dos depósitos mezclas       1,00   
Un desaireador       9,50   
Dos homogeneizadores       60,00   
Un pasteurizador           
Un depósito       1,00   
Tres discos pulmón        3,00   
Tres llenadoras       7,50   
Cinta de charnela           
Dos cerradoras       8,00   
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Descripción y características de las 
Instalaciones 
Fabricación Motores eléctricos Capacidad o 
Rendimiento 
Horario N/I Año Núm.
Potencia 
(CV) 
Dos llenadoras       6,00   
Dos enfriadores       9,00   
Un codificador       2,00   
Un secador       3,00   
Una etiquetadora       3,00   
Una encartonadora       3,00   
Cinco cintas transportadoras       2,50   
Una enfajadora       3,00   
Tres túneles retráctiles       35,00   
Una etiquetadora       2,00   
Cuatro depósitos de almacenamiento           
Tres calderas de vapor       150,00   
Un depósito nodriza           
Dos descalcificadores       44,00   
Dos compresores       65,00   
Una tolva recogida subproductos       3,00   
Ocho evaporadores       25,86   
Dos condensadores       24,00   
Dos compresores       80,00   
Un compresor       125,00   
Quince extractores       15,00   
Veinte ventiladores       20,00   
Dos comprobadores de peso           
Dos alineadores alimentadores de botes       1,00   
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Descripción y características de las 
Instalaciones 
Fabricación Motores eléctricos Capacidad o 
Rendimiento 
Horario N/I Año Núm.
Potencia 
(CV) 
Dosificador y llenadora alcachofa, 
dep.auxliar       5,00   
Tres vibradores para llenado de alcachofa       3,00   
Tres inversiones para tarros de cristal           
Tres bandejas posicionadoras frutos arriba       3,00   
Dos codificadores de envases           
Dos codificadores video-jet           
Transporte mitades fruta de hueso           
Bajantes botes vacios formato de 1 y 3 kg           
Tres vibradores para llenadora alcachofa       3,00   
Nave almacén de 2,625 m2           
Un filtro rotativo con balsa    0,25  
Un elevador con balsa alimentación balsa    0,37  
Conducción fresa a calibrador      
Tres elevadores    0,76  
Chasis prepelado y peladora de satsuma      
Instalación transporte de fresa hasta 
llenadoras de pulpas.      
Repisas aéreas con escaleras de acceso a: 
líneas de alcachofa, torre de tratamiento, 
cintas de escurrido y embotado y zona de 
llenadoras.      
Un filtro rotativo con balsa    0,25  
Quince cintas de repaso    8,16  
Siete tinteros con marcador de franjas    1,05  
Instalación líneas de alcachofa en fresco        
compuesta por:       
Balsa con elevador    0,736  
Una cinta    0,736  
Dos troceadoras    2,94  
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Una balsa con elevador    0,736  
Un escaldador    2,94  
Un elevador con balsa de alimentación    0,75  
Un vibrador posicionador medios frutos    0,75  
Un túnel de pelado medios frutos    5,50  
Instalación vapor nueva peladora de sosa       
Una cinta alimentación a partidora    0,37  
Una cinta distribución a partidora    0,75  
Canales recogida de fruta       
Una bancada partidora para 8 máquinas       
Silo acumulación, alimentación y lavado    1,00  
Una cinta de inspección    1,10  
Una deshuesadora-repasadora de medios 
frutos con cinta    3,00  
Tres llenadora lineales    8,10  
Canales registro agua       
Una cinta recogida de destríos    0,75  
Una cinta alimentación a llenadora lineal    0,37  
Tres cintas magnéticas    1,20  
Dos alineadoras-alimentadores de botes    0,74  
Un dosificador       
Bancada de unión codificadora-cerradora       
Una cerradora    5,50  
Ampliación esterilizador a bote rolante      
Dos codificadores videojet      
Instalación de tubería y bomba    2,21  
Un husillo para azúcar      
Depósito pesadora con plataforma      
Instalación hasta llenadora de tarrinas 
(tuberías), etc.    
 
 
Control temperatura y pesado      
Un pasteurizador      
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Automatización mermeladas      
Una llenadora de botellas      
Un enfriador de tarros      
Un pulmón con placas magnéticas      
Una formadora de bandejas con cintas y 
túnel retráctil.    
15,96 
 
Instalación automática para paletizado y 
enfardado automático de palets compuesto 
por:    
 
 
Cinco transportadores para alimentación 
paletizadores    
18,400 
 
Tres paletizadores automáticos      
Tres enfardadoras automáticas    6,624  
Tres pasarelas con escaleras de acceso    3,312  
Instalación de aire comprimido compuesta 
por:    
 
 
Compresor con secador de aire de 100CV    73,6  
Fregadora secadora      
Barredora      
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1.8.2 Maquinaria e instalaciones que se amplían 
 








1 Alimentación Elevador a calibrador nº1 2,20 02030278 
2 Alimentación Elevador a calibrador nº2 2,20 02030279 
3 Escaldado Elevador con tolva nº1 0,75 02030281 
4 Escaldado Elevador con tolva nº6 0,75 02030286 
5 Escaldado Elevador con tolva nº7 0,75 02030287 
6 Escaldado Elevador con tolva nº8 0,75 02030288 
7 Escaldado Elevador con tolva nº9 0,75 02030289 
8 Escaldado 
Cinta alimentación, preescaldor 
y escardador nº1 3.70 02050290 
9 Enfriamiento Silo de enfriamiento nº 1 3,00 02030302 
10 Enfriamiento Silo de enfriamiento nº 2 3,00 02030303 
11 Enfriamiento Silo de enfriamiento nº 3 3,00 02030304 
12 Enfriamiento Silo de enfriamiento nº 4 3,00 02030305 
13 Enfriamiento Silo de enfriamiento nº 5 3,00 02030306 
14 Enfriamiento Silo de enfriamiento nº 6 3,00 02030307 
15 Enfriamiento Silo de enfriamiento nº 7 3,00 02030308 
16 Enfriamiento Silo de enfriamiento nº 8 3,00 02030309 
17 Enfriamiento Silo de enfriamiento nº 9 3,00 02030310 
18 Recalibrado 
Recalibrador de alcachofas 
cocidas 0,37 02021303 
19 Recalibrado 
Recalibrador de alcachofas 
cocidas 0,37 02021282 
20 Recalibrado 
Recalibrador de alcachofas 
cocidas 0,37 02021283 
21 Recalibrado 
Cinta evacuación calibres del 
calibrador 0.37 02041440 
22 Recalibrado 
Cinta evacuación calibres del 
calibrador 0.37 02041441 
23 Pelado Peladora de alcachofa nº 57 1,87 02030390 
24 Pelado Peladora de alcachofa nº 58 1,87 02030391 
25 Deshojado 
Bomba circuito bombillos 
deshojadores 7.40 02140438 
26 Deshojado 
Bomba circuito bombillos 
deshojadores 7.40 02140439 
27 Deshojado 
Elevador desde peladoras 
hasta bombos 0,37 02030420 
28 Deshojado 
Elevador desde peladoras 
hasta bombos 0,37 02030421 
29 Selección Cinta de distribución calibres 1,10 02040441 
30 Selección Cinta de distribución calibres 0,75 02040442 
31 Selección Elevador para calibrado nº 2 0,37 02030449 
32 Selección Elevador para calibrado nº 3 0,37 02030450 
33 Selección Elevador para calibrado nº 4 0,37 02030451 
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34 Selección Elevador para calibrado nº 5 0,37 02030452 
35 Selección 
Calibrador con vibrador de 
corazones nº1 0,55 02020453 
36 Selección 
Calibrador con vibrador de 
corazones nº2 0,55 02020454 
37 Selección 
Calibrador con vibrador de 
corazones nº3 0,55 02020455 
38 Selección 
Calibrador con vibrador de 
corazones nº4 0,55 02020456 
39 Selección 
Calibrador con vibrador de 
corazones nº5 0,55 02020457 
40 Llenado Disco de botes llenos 0,75 02110469 
41 Troceado 
Mesa 8 cabezales 1/5, 
elevador y cinta vaivén 0,37 02080471 
42 Troceado 
Mesa 8 cabezales 1/6, 
elevador y cinta vaivén. 0,37 02080472 
43 Troceado 
Mesa 8 cabezales 1/6, 1/7, 1/8, 
elevador, recalibrador. 0,75 02080473 
44 Troceado Elevador de troceada 0,75 02030474 
45 Troceado Cinta de recogida troceado 0,75 02040475 
46 Troceado Cinta de recogida troceado 0,75 02040476 
47 Troceado 
Cinta banda modular descarga 
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1 Cierres Mesa pulmón 0,75 06110483 
2 Cierres Cinta alimentación 0,37 06110481 
3 Cierres Cinta alimentación 0,75 06110482 
4 Cierres Abrebotes 1kg  06081432 
5 Cierres Abrebotes 3kg  06081433 
6 Cierres Abrebotes 1/2kg  06081434 
7 Cierres Abrebotes nº2 1/2kg  06081435 
8 Cierres Cinta pulmón  
2,23 
06110484 
9 Cierres Cinta separadora de botes  
10 Cierres Peso electrónico 
11 Cierres Cinta transporte 
12 Cierres Mesa de rechazo (3 calles) 
13 Cierres Alineador y cinta magnética 1,03 06110487 
14 Cierres Peso electrónico 0,37 06090489 
15 Cierres Mesa de rechazo (3 calles) 0,75 06110490 
16 Cierres Disco pulmón   0,37 06110491 
17 Cierres Alineador y cinta magnética 1,03 06110493 
18 Cierres Alineador y cinta magnética 1,03 06110498 
19 Cierres Peso electrónico 0,37 06090499 
20 Cierres Mesa de rechazo (3 calles) 0,37 06110500 
21 Cierres Cinta charnela cerradora nº5 0,75 06110503 
22 Cierres 
Cinta pulmón y rulada entrada 
cerradora nº5 0,37 
06090504 
23 Cierres 
Cinta charnela y alineador entrada 
nº6 0.70 06110506 
24 Cierres Mesa de rechazo (3 calles) 0,75 06110508 
25 Cierres Alineador y cinta magnética 1,03 06110511 
26 Cierres Mesa de rechazo (3 calles) 0,75 06110513 
27 Cierres Alineador y cinta magnética 1,03 06110516 
28 Cierres Mesa de rechazo (3 calles) 0,75 06110518 
29 Cierres Alineador y cinta magnética 1,03 06110520 
30 Cierres Mesa de rechazo (3 calles) 0.75 06110522 
31 Cierres Disco pulmón 0,75 06110523 
32 Cierres Cinta reparto pulpa 0,37 06040532 




Bombas impulsión líquido de 




Bombas impulsión líquido de 




Bombas impulsión líquido de 




Bombas impulsión líquido de 




Bombas impulsión líquido de 
gobierno 0,37 06141438 
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Bombas impulsión líquido de 




Bomba impulsión desde tanque 
preparación 0,37 06140654 
41 
Liq. 
Gobierno Bomba impulsión 0,37 06140655 
42 
Liq. 




Bomba impulsión desde tanque 




Tanque pulmón inox para almíbar 
8000 l. 0,00 06140662 
45 
Liq. 
Gobierno Depósito poliéster 24000 litros 0,00 06140663 
46 
Liq. 
Gobierno Depósito inox. 0,00 06140661 
47 Esterilizado 
Cinta de transporte de botes a 
esterilizador 5 1,80 06110165 
48 Esterilizado Esterilizador 5 4,40 07120556 
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1 Bomba dosificadora de floculante 0,24 13141247 
2 Bomba de circulación de floculante 0,37 13141248 
3 Bomba dosificadora de hipoclorito sódico 0,37 13141252 
4 Depósito de urea con agitador 0,74 13221255 
5 Bomba dosificadora de urea 0,24 13141256 
6 Soplante nº1 55,16 13221257 
7 Soplante nº2 55,16 13221258 
8 Bomba sumergible purga balsa de homogeneización 1,10 13141279 
9 Bomba sumergible purga balsa de homogeneización 1,10 13141280 
10 Tornillo sinfín de elevación 2,21 13221261 
11 Deshidratador de lodos nº1 1,47 13221262 
12 Grupo electrógeno 200,00 13221275 
13 Bomba nº1 impulsión de salida 110,33 13141276 
14 Bomba nº2 impulsión de salida 110,33 13141277 
 
 








1 Despaletizado Cinta transporte línea 1 1,40 11111133 
2 Despaletizado Cinta transporte línea 2 1,40 11111134 
3 Despaletizado Cinta transporte línea 3 1,40 11111135 
4 Despaletizado Cinta transporte 2 línea 5 0,37 11111138 
5 Distribución Cinta nº5 (Al. Enka 25) 0,37 11111161 
6 Embalado Ascensor etiquetaje 1.70 11111424 
7 Embalado Encartonadora 5,14 11201148 
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1 Alimentación Elevador con balsa alimentación 3,00 03030665 
2 Alimentación Mesa de rodillos previa tria 0,75 03030685 
3 Alimentación Elevador 0,37 03030681 
4 Alimentación Cinta banda modular línea libbys 0.37 03041422 
5 Alimentación Cinta calibres a distribución nº1 0,37 03040688 
6 Alimentación Cinta calibres a distribución nº2 0,37 03040689 
7 Alimentación Cinta de distribución a balsas 1,50 03040690 
8 Alimentación Cinta alimentación partidoras nº2 0,37 03040699 
9 Alimentación Cinta alimentación partidoras nº3 0,37 03040700 
10 Alimentación Cinta alimentación partidoras nº4 0,37 03040701 
11 Alimentación Cinta alimentación partidoras nº5 0,37 03040702 
12 Alimentación Cinta tandem alimentación partidoras nº5 0,37 03040706 
13 Partidoras Cinta recogida mitades bajo partidoras nº 1 0,37 03040756 
14 Partidoras Cinta recogida mitades bajo partidoras nº 3 0,37 03040758 
15 Partidoras Cinta de recogida de mitades 2,20 03040766 
16 Partidoras Elevador con balsa salida deshechos 0,37 03030766 
17 Pelado 
Balsa filtro circuito agua melocotón y 
bombas 15,37 03140771 
18 Pelado Vibrador eliminador hueso 0,75 04040772 
19 Pelado Vibrador posicionador pelado nº1 0,75 04040773 
20 Pelado Vibrador posicionador pelado nº2 0,75 04040774 
21 Pelado Escaldador de potasa nº 1 1,50 04050775 
22 Pelado Escaldador de potasa nº 2 5,50 04050776 
23 Pelado 
Cinta y elevador desde peladora 2 a 
Quitapieles 0,75 04030785 
24 Pelado Filtro rotativo con balsa 0,37 04140787 
25 Inspección Elevador a máquina inspección mitades  0,75 03030790 
26 Inspección 
Vibrador posicionador máquina insp. 
Mitades  0,75 03040791 
27 Inspección 
Elevador con balsa a máquina inspección 
SRC 0,75 03030793 
28 Inspección Vibrador posicionador máquina insp.  0,75 03040794 
29 Inspección Elevador con balsa a cintas inspección 0,75 03030796 
30 Inspección Filtro rotativo con bombas de recirculación 8,37 03140798 
31 Inspección Vibrador poscicionador boca arriba nº3 0,75 03040807 
32 Inspección Elevador de mitades a deshuesadora 0,37 03030801 
33 Inspección Cinta inspección boca arriba nº1 1,10 03040808 
34 Inspección Cinta inspección boca arriba nº2 1,10 03040809 
35 Inspección Cinta inspección boca arriba nº3 1,10 03040810 
36 Inspección Vibrador posicionador boca abajo nº1 0,75 03040811 
37 Inspección Elevador a inspección boca abajo nº1 0.74 03031426 
38 Inspección Elevador a inspección boca abajo nº2 0.74 03031427 
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39 Inspección Elevador a inspección boca abajo nº3 0.74 03031428 
40 Inspección Cinta de inspección boca abajo nº1 1,10 03040814 
41 Inspección Cinta de inspección boca abajo nº2 1,10 03040815 
42 Inspección Cinta de inspección boca abajo nº3 1,10 03040816 
43 Inspección 
Silo de acumulación antes de 
deshuesadora 1,10 03030817 
44 Inspección Cinta de alimentación repitter 0,37 03040819 
45 Inspección Deshuesadora de melocotón nº 2 0,75 03060821 
46 Inspección Elevador 4 calles de selección LIBBYS 1,10 03030835 
47 Inspección Elevador mitades STD 0,37 03030825 
48 Inspección Vibrador posicionador boca arriba STD 0,00 03040826 
49 Inspección Cinta selección boca arriba STD 0,37 03040827 
50 Inspección Vibrador boca abajo STD 0,00 03040828 
51 Inspección Cinta selección boca abajo STD 0,37 03040829 
52 Inspección Elevador de alimentación standard 0,37 03030830 
53 Inspección Cinta de recogida STD 0,75 03040840 
54 Inspección Cinta de recogida LIBBYS 0,75 03040841 
55 Inspección Cinta de recogida LIBBYS 0,75 03040842 
56 Calibrado 8 cintas salida calibrador 5,88 03040843 
57 Calibrado Bomba recuperación de escurridos 4,00 03140844 
58 Calibrado Calibrador STD 0.75 03141236 
59 Distribución Elevador de alimentación línea pulpas nº1 0,37 03030882 
60 Distribución 
Elevador distribución cintas salida 
calibrador 0,37 03030858 
61 Distribución Elevador de mitades a línea de cóctel 0,37 03030859 
62 Distribución Elevador de rodillos 0,37 03030860 
63 Distribución Elevador de rodillos 0,37 03030861 
64 Distribución Cinta reparto calibres a llenadoras 2.20 03041419 
65 Selección Vibrador línea de pulpas nº1 0,00 03040883 
66 Selección Vibrador línea de pulpas nº2 0,00 03040885 
67 Selección Cinta de selección pulpa  0,37 03040886 
68 Selección Bomba de recuperación agua 1,10 03040888 
69 Llenado Silo acumulación y realimentación calibrado 1,10 03030831 
70 Llenado Llenadora de frutas (2) 1,48 03070880 
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1 Calibrado Cinta distribución de calibres 0,75 01040012 
2 Pelado Bomba de impulsión de cortezas 20,00 01140029 
3 Pelado Bomba de impulsión de cortezas 20,00 01140030 
4 Pelado Cinta y pellizcador nº7 1,20 01040037 
5 Pelado Cinta y pellizcador nº8 1,20 01040038 
6 Pelado Rodillos peladores nº7 1,50 01060053 
7 Pelado Rodillos peladores nº8 1,75 01060054 
8 Pelado Elevador retorno sin pelar nº1 0,18 01030039 
9 Pelado Elevador retorno sin pelar nº2 0,18 01030040 
10 Pelado Elevador retorno sin pelar nº3 0,18 01030041 
11 Pelado Elevador retorno sin pelar nº4 0,18 01030042 
12 Pelado Elevador retorno sin pelar nº5 0,18 01030043 
13 Pelado Elevador retorno sin pelar nº6 0,18 01030044 
14 Pelado Elevador retorno sin pelar nº7 0,18 01030045 
15 Pelado Elevador retorno sin pelar nº8 0,18 01030046 
16 
Pelado 





Cinta inspección pelado con retorno 
nº8 
1,20 01040063 
18 Pelado Elevadores a desgajadoras nº7 0,37 01030070 
19 Pelado Elevadores a desgajadoras nº8 0,37 01030071 
20 Pelado Elevadores a desgajadoras nº9 0,37 01030112 
21 Pelado Elevadores a desgajadoras nº10 0,37 01030113 
22 Pelado Elevadores a desgajadoras nº11 0,37 01030114 
23 Pelado Elevadores a desgajadoras nº12 0,37 01030115 
24 Pelado Desgajadora nº 8 1,10 01060079 
25 Pelado Desgajadora nº 9 1,10 01060116 
26 Pelado Desgajadora nº 10 1,10 01060117 
27 Pelado Desgajadora nº 11 1,10 01060118 
28 Pelado Desgajadora nº 12 1,10 01060119 
29 Pelado Cinta escurrido de gajo nº 8 0,75 01040087 
30 Pelado Cinta recogida desperdício peladoras 0.75 01041421 
31 Desgajadoras Bomba desgajadora nº8 12,60 01140095 
32 Desgajadoras Bomba desgajadora nº9 12,60 01140096 
33 Desgajadoras Bomba desgajadora nº10 12,60 01140097 
34 Desgajadoras Bomba desgajadora nº11 12,60 01140098 
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35 Desgajadoras Bomba desgajadora nº12 12,60 01140099 
36 Desgajadoras Calibrador de dobles nº 1 0,75 01020104 
37 Desgajadoras Calibrador de dobles nº 2 0,75 01020105 
38 Desgajadoras Calibrador de dobles nº 3 0,75 01020106 
39 Desgajadoras Calibrador de dobles nº 4 0,75 01020107 
















































bomba recuperación agua 4,00 01140159 
53 Filtrado Rotofiltro con balsa 0,25 01140173 
54 Filtrado bomba de recuperación de agua 2,20 01140174 
55 
Filtrado 
Rotofiltro con bomba recup. Agua 
caliente 
2,45 01140169 
56 Filtrado bomba de recuperación de agua 4,10 01140171 
57 Calibrado bomba de recuperación del elevador 4,10 01140170 
58 Calibrado balsas pulmón 0,00 01140176 
59 Calibrado Elevador/balsa 0.37 01030010 
60 
Selección 















Vibrador con malla eliminador agua 
nº23 
0,00 01040230 
64 Selección Cinta alimentación máquina Visión 0,37 01040233 
65 Selección Maquina visión selección de gajos 0,37 01090231 
66 
Llenado 
Cinta recuperación c/banda y 
cangilones 
0.37 01030213 
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67 Llenado Vibrador de embotado nº18 0,25 01040258 
68 Llenado Vibrador de embotado nº19 0,25 01040259 
69 Llenado Vibrador de embotado nº20 0,25 01040260 
70 Llenado Vibrador de embotado nº21 0,25 01040261 
71 Llenado Vibrador de embotado nº22 0,25 01040262 
72 Llenado Vibrador de embotado nº23 0,25 01040263 
73 Llenado Tintero y Llenadora nº 17 0,37 01070271 
74 Llenado Tintero y Llenadora nº 18 0,37 01070272 
75 Llenado Tintero y Llenadora nº 19 0,37 01070273 
76 Llenado Tintero y Llenadora nº 20 0,37 01070274 
77 Llenado Tintero y Llenadora nº 21 0,37 01070275 
78 Llenado Tintero y Llenadora nº 22 0,37 01070276 
79 Llenado Tintero y Llenadora nº 23 0,37 01070277 
80 Llenado Elevador con balsa 0,37 01030214 
81 Llenado bomba recuperación nº 1 22,50 01040215 
82 Llenado bomba recuperación nº 2 15,00 01040164 
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Calibrado Elevador con balsa 
0,37 04030889 
2 
Pelado Descorazonadora de pera 1,10 
04060903 
3 
Pelado Descorazonadora de pera 1,10 
04060906 
4 
Pelado Descorazonadora de pera 1,10 
04060907 
5 
Desperdicio Rotofiltro con bombas 0,37 
04140912 
6 






































Cinta distribución a silos de 
pera 0,74 04041406 
14 




Cinta banda modular al 
calibrador 0.37 04041415 
16 
Inspección 
Vibrador posicionador boca 
arriba nº1 0,74 04040930 
17 
Inspección 
Vibrador posicionador boca 
arriba nº2 0,74 04040931 
18 
Inspección 
Vibrador posicionador boca 
arriba nº3 0,74 04040932 
19 
Inspección 
Cinta inspección boca 
arriba nº1 0,74 04040933 
20 
Inspección 
Cinta inspección boca 
arriba nº2 0,74 04040934 
21 
Inspección 
Cinta inspección boca 
arriba nº3 0,74 04040935 
22 
Inspección Elevador nº 1 
0,74 04030936 
23 
Inspección Elevador nº 2 
0,74 04030937 
24 




Vibrador posicionador boca 
abajo nº1 0,74 04040939 
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26 
Inspección 
Vibrador posicionador boca 
abajo nº2 0,74 04040940 
27 
Inspección 
Vibrador posicionador boca 
abajo nº3 0,74 04040941 
28 
Inspección 
Cinta inspección boca 
abajo nº1 0,74 04040942 
29 
Inspección 
Cinta inspección boca 
abajo nº2 0,74 04040943 
30 
Inspección 
Cinta inspección boca 
abajo nº3 0,74 04040944 
31 
Inspección 









Cinta transporte rechazo a 
calibrador y transporte a 










Inspección Cinta intralox conducción 




Llenado Llenadora automática nº1 0,74 
04070952 
37 
Llenado Llenadora automática nº2 0,74 
04070953 
38 
Llenado Llenadora automática nº3 0,74 
04070954 
39 
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néctares/zumos Bomba nº6 0,37 10141081 
2 
Preparación 
néctares/zumos Bomba nº10 0,74 10141085 
3 
Preparación 
néctares/zumos Bomba nº11 1,10 10141086 
4 
Preparación 
néctares/zumos Bomba nº12 0,74 10141087 
5 
Preparación 
néctares/zumos Bomba nº16 1,10 10141091 
6 
Preparación 
néctares/zumos Bomba nº17 0,74 10141092 
7 Cubos 
Máquina llenado y 
termosellado de cubos 1,96 10101044 
8 Llenado Cerradora nº3 1,10 10101027 
9 Llenado Bomba nº25 0,37 10141100 
10 Llenado Bomba nº 26 0,37 10141101 
11 Llenado Bomba nº 27 0,74 10141102 
12 Enfriamiento Bomba nº34 4,05 10141109 
13 Embalado Agrupador nº1 1,10 10201045 
14 Varios Prensa de cartón 3,00 10201423 
15 Varios Abrebotes 5kg   09081431 
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Tanque poliéster 25000 litros con sistema 
de enfriado 0,00 14141196 
2 Mosto bomba trasiego mosto 1 1,10 14141198 
3 Mosto bomba trasiego mosto 2 0,75 14141199 
4 Glucosa 1 Tanque poliéster 20000 litros 0,00 14141195 
5 Glucosa Bomba trasiego glucosa 4,00 14141200 
6 Glucosa Bomba llenado depósitos mosto/glucosa 4,00 14141197 
7 
Transporte 
aéreo Elevador magnético 1.10 08110627 
9 Carretillas Quinal de baterías 1.66 14111425 
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1 Recogida Cinta de recogida de botes 4 2,20 08110568 
2 Paletización Carro paletizador nº6 4,00 08130607 
3 Pre-almacén Envolvedora Palets 5,90 08131295 
4 Inspección Elevador a línea de inspección 0,37 08110581 
5 Inspección Cinta de entrada inspección 0,37 08110583 
6 
Inspección 
Cinta de entrada controlador 
peso 0,37 08110584 
7 Inspección Controlador de peso dinámico 0,37 08090585 
8 Inspección Cinta de inspección 0,75 08110588 
9 Inspección Cinta de clasificación 8,30 08110589 
10 
Inspección 
Inspector de cierres y colores 
1kg 1,30 08180582 
11 Inspección Codificador nº1 0.2 08180576 
12 
Inspección Codificador nº2 
0.2 08180578 
13 Inspección Codificador nº3 0.2 08180575 
14 Inspección Codificador nº5 0.2 08180574 
15 Inspección Codificador nº6 0.2 08180573 
16 Inspección Codificador nº9 0.2 08180579 
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Silo almacenamiento pera 0,75 
05030959 
3 Cubitado 
Cubitadora melocotón nº1 4,15 
05080962 
4 Cubitado 
Cubitadora melocotón n º2 4,15 
05080963 
5 Cubitado 





Cinta recogida cubitos pera 0,75 
05040967 
7 Cubitado 
Vibrador dados melocotón 0,42 
05040968 
8 Cubitado 
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Lavadora de cerezas 0,25 
05060996 
28 













1 Carretilla elevadora 0,00 R2 
2 Carretilla elevadora 0,00 R7 
3 Carretilla elevadora 0,00 R8  
4 Carretilla elevadora 0,00 R9  
5 Carretilla elevadora 0,00 R10  
6 Carretilla elevadora 0,00 R11  
7 Carretilla elevadora 0,00 R14 
8 Carretilla elevadora 0,00 R15  
9 Traspaleta 0,00 1 
10 Traspaleta 0,00 2 
11 Traspaleta 0,00 3 




1.9.- Potencia total a instalar 
 
-Potencia instalada en equipos y maquinaria:  2.017,58 kW. 
 
-Potencia que se amplía: 1.094,13 kW. 
 
 
La industria cuenta con un C.T. de 2.000 kVA suficiente para las necesidades de la 
industria, ya que hay que considerar un coeficiente de simultaneidad de 0,45 por no 
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Nº de personal Periodo de 
ocupación Antes Después 
Directivos 1 1 Todo el año 
Directivo comercial 1 1 Todo el año 
Químico 1 1 Todo el año 
Técnicos 7 7 Todo el año 
Director administrativo 1 1 Todo el año 
Auxiliares administración 35 35 Todo el año 
Jefe de producción 1 1 Todo el año 
Obreros especializados 24 24 Todo el año 
Comerciales y conductores 6 6 Todo el año 





1.11.- Productos utilizados y materias primas 
 
 
1.11.1.- Características requeridas a las materias primas 
 
Las frutas y hortalizas estarán limpias y exentas de plagas y enfermedades, 
pudiendo soportar el transporte y manipulación sin que sufran alteraciones de sus 
características organolépticas, a fin de obtener unos elaborados acordes a las 
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  Murcia  55% 
Alcachofa Valencia  25% 
  Málaga  10% 




Materia Prima Procedencia Cuantía 




Pera Lérida 100% 
Cremogenados 









fabricación  Jornadas de trabajo 
Satsuma Noviembre-Febrero 90 días 145 
Albaricoque Junio-Julio 45 días 45 
Melocotón Julio-Septiembre 55 días 55 
Pera Agosto-Octubre 75 días 150 
Fresa Marzo-Mayo 75 días 145 
Alcachofa Enero-Junio 100 días 155 
Néctares Enero-Diciembre 240 días 240 
Mermeladas Enero-Diciembre 240 días 240 
 
 
Del cuadro anterior se desprende que la fabricación es permanente a lo largo del 
año en dos jornadas diarias, ya que en los momentos de máxima campaña se 
realizan dos turnos. 
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1.11.4.- Modalidades de adquisición previstas 
 
La industria trabaja básicamente mediante contratación con los productores, 
utilizando para este fin y siempre que ello sea posible, los tipos de contratos 
normalizados por el Ministerio de Agricultura. Estos contratos se realizan con 
anterioridad al inicio de las campañas asegurándose entre 60% y 80% de las 
compras totales. El resto de las compras se realizan a lo largo de la campaña, 
siendo esta una modalidad de compra-venta difícil de eliminar por la gran 
tradición que existe en la zona, la distribución de la propiedad y las características 
conservadoras de los agricultores. 
 
 




Cantidad   TM 
Antes Después 
Satsuma 21,330 23,500 
Alcachofa 15,580 17,200 
Melocotón 5000 5000 
Albaricoque 3656 4050 
Fresa 5240 5800 
Pera 3000 3000 
Cremogenado 1920 1920 
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Cantidad    
Antes Después 
Sosa liquida (3%) 154,000 l 188,000 l 
Ac. Clorhídrico (0,5%) 9,000 l 11,000 l 
Cloruro sódico:    
Sal común 5,5 Tm 7 Tm 
Salmuera 121 Tm 148 Tm 
Hipoclorito sódico 110 Tm 134 Tm 
Glucosa 1,300 Tm 1,600 Tm 




1.11.7.- Envases y embalajes 
 
La empresa comercializa sus productos en botes metálicos de diversos tamaños o 
en botes de cristal con cierre hermético, cumpliendo en todo caso la normativa 
que les es de aplicación. Los más utilizados son los siguientes: 
 
 
Envases y embalajes 
Cantidad (Miles/ud) 
Antes Después 
Para conservas vegetales y 
mermeladas:     
Bote metálicos de 425 cc 19410 22120
Botes metálicos de 850 cc 18220 21170
Botes metálicos de 2,650 cc 3490 3960
Tarros cristal 314 cc 23450 26980
Tarros cristal 580 cc 12700 14600
Para zumos:     
Tarros cristal 160 cc 5250 5250
Tarros cristal 1,062 cc 3360 3360
Bandejas retráctiles 2580 2980
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Cantidad   Tm 
Antes  Después 
Corteza satsuma 7040 8090 
Huesos de frutas 1040 1140 
Hojas alcachofa 7790 9250 
 
 









Cantidad    
Antes  Después 
Fuel oil 1,420 Tm/año 1,450 Tm/año 
Agua     
Trasvase 370,000 m3/año 390,000 m3/año 









1.12.- Productos obtenidos 
 
 
Materias primas utilizadas 
Cantidad   (Tm/año) 
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1.13.- Jornada laboral 
 
La jornada será de 8 horas, trabajándose 2 jornadas al día y 240 días/año en 
fabricación, mientras que en oficinas solo se trabajará una jornada de 8 h. al día. 
 





1 2 3 4 5 6 
Cimentación 
            
Estructura metálica y 
cubierta             
Cerramientos 
            
Solado fabricación 
            
Carpintería metálica 
            
Instalación maquinaria             
Instalaciones 
industriales             
 
 
1.15.- Declaración medio ambiental 
 
La empresa tiene solicitada la calificación ambiental habiendo presentado toda la 
documentación que exige la Ley, a la espera de la resolución. 
 
1.16.- Condiciones de protección contra incendios 
 
La ampliación de industria de que se trata no lleva aparejado una ampliación de la 
zona de fabricación. Por tanto, al disponer ya la industria de las correspondientes 
medidas contra incendios, no será necesaria una ampliación de dichas medidas. 
 
La medida contra incendios con que ya cuenta, y en base al grado de peligrosidad de 
las instalaciones, consiste en la colocación estratégica de extintores de polvo 
polivalente de C02 junto a los cuadros de maniobras. 
 
El montaje de los extintores se realizará sobre soportes fijados a paramentos 
verticales o pilares, de forma que la parte vertical del extintor quede como máximo a 
1.70 m de suelo. La sujeción del extintor a los paramentos se realizará con sistemas 
que garanticen su estabilidad frente a solicitaciones externas y a su propio peso. Su 
situación deberá estar indicada mediante carteles. 
 
Los extintores cumplirán con la norma UNE 23.110 en cuanto a su fabricación. 
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1.17.- Seguridad en las máquinas a instalar 
 
Las máquinas objeto de la ampliación llevarán el correspondiente marcado CE y 
cumplirán con la reglamentación vigente respecto a seguridad. 
 
Los usados contarán con el correspondiente certificado emitido por la 
correspondiente OCA. 
 
1.18.- Resumen general del presupuesto 
 
Asciende el presente presupuesto de ejecución a la cantidad de Un millón,  
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2.-ESTUDIO ECONÓMICO 
 
INVERSIÓN EN CAPITAL FIJO.- 
 
 








Antes Después Incremento 
Amortizaciones 643,08 709,19 66,11 
Intereses y gastos 
financieros 510,86 661,11 150,25 
Otros gastos fijos 360,61 450,76 90,15 







Antes Después Incremento 
Gerente 30,65 30,65 0 
Director comercial 25,24 25,24 0 
Químico 21,04 21,04 0 
7 Técnicos 147,25 147,25 0 
Director administrativo 25,24 25,24 0 
35 Auxiliares administrativos 397.57 397,57 0 
Jefe de producción 21,04 21,04 0 
24 Obreros especializados 302,91 302,91 0 
6 comerciales y conductores 100,97 100,97 0 
480 a 490 obreros fijos-
discont. 3.115,65 3.115,65 64,99 
Total gastos personal 4.376,87 4.441,78 64,99 
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Antes Después Incremento 
Satsuma 4.486,83 4.983.32 456,47 
Alcachofa 5.618,26 6.202.44 584,18 
Melocotón 1.352,28 1.352,44 0 
Albaricoque 988,79 1.095,34 106.56 
Fresa 1.732,12 1.917,23 185,11 
Pera 814,37 811,37 0 
Cremogenados 923,15 923,15 0 
Concentrado de Piña 13,82 13,82 0 
Total gastos materias 
primas 








Antes Después Incremento 
Sosa liquida 1,85 2,26 0,41 
Ac.Clorhídrico 0,5% 2,16 2,64 4,48 
Cloruro sódico 15,54 19,05 3,52 
Ac. Cítrico 19,53 24,04 4,41 
Hipoclorito sódico 99,17 120,80 21,64 
Glucosa 859,45 1.057,78 198,33 
Total gastos semimaterias 997,70 1.226,58 228,88 
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Antes Después Incremento 
Bote metálico de 425 cc 1.750,45 1.994,16 243,71 
Bote metálico de 850 cc 2.348,39 2.162,98 185,41 
Bote metálico de 2650 cc 440,48 499,80 59,32 
Tarro cristal 314 cc 3.100,62 3.567,37 466,75 
Tarro cristal 520 cc 
1.831,88 2.105,95 274,06 
Bote cristal 160 cc 
628,06 628,06 0 
Bote cristal 1062 cc 
178,72 178,72 0 
Bandejas retráctiles 139,56 139,56 0 
Cajas cartón y etiquetas 
542,17 624,15 81,98 
Total gastos envases y 









Antes Después Incremento 
Fuel-oil 204,82 204,82 4,33 
Eléctrica 256,03 275,26 19,23 
Agua 194,37 204,55 10,18 
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Antes Después Incremento 
Conservación, reparación, etc. 108,18 135,23 27,05 
Seguros y tributos industriales 13,82 21,04 7,21 
Otros gastos generales 510,86 721,21 210,35 
Total gastos generales 632,87 877,48 244,61 
 
 




Antes Después Incremento 
Comerciales 455,57 516,87 61,30 
Distribución 51,09 58,30 7,21 
Otros 288,49 312,53 24,04 
Total gastos comerciales y 







Concepto  FIJOS VARIABLES TOTAL 
TOTAL GASTOS 
(Miles/Pt) 1.821,07 37.282,20 39.103,22 
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Antes Después Incremento 
Satsuma en almíbar 14.514,44 16.047,02 1.532,58 
Alcachofa al natural 8.756,15 9.706,35 950,20 
Albaricoque en almíbar 4.189,94 4.552,67 432,73 
Melocotón en almíbar 5.634,49 5.634,49 0 
Fresa en almíbar 7.567,94 7.987,45 798,14 
Pera en almíbar 3.380,69 3.380,69 0 
Néctares 3.155,31 3.155,31 0 
Mermeladas 757,28 757,28 0 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA.- 
 
El contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo 
daño durante el periodo de construcción y deberá almacenar y proteger contra incendios 
todos los materiales inflamables. 
 
Se subraya la importancia del cumplimiento por parte del contratista de los 
Reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes. 
 
Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y 
exteriores de las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 
 
 
CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES.- 
 
El contratista queda obligado a construir por su cuenta y retirar al fin de las 
obras, todas las edificaciones auxiliares para oficinas, cobertizos, caminos de servicio, 
etc. 
 
Terminada la recepción definitiva, el contratista deberá proceder inmediatamente 
a la retirada de sus instalaciones, herramientas, materiales, etc., y si no lo hiciese, el 
Director de obras podrá mandarlo retirar por cuenta del contratista. 
 
 
PLAZO DE GARANTÍA.- 
 
El plazo de garantía será de un año, siendo en este periodo por cuenta del 
contratista los gasto ocasionados por la conservación o reparación de las obras 
comprendidas en el contrato. 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN.- 
 
El plazo de ejecución de las obras que comprende este Proyecto será de seis 
meses a contar desde la fecha de adjudicación del contrato. 
Las obras se ejecutarán por orden que determine el Ingeniero Director de las mismas, no 
estando éste obligado a certificar aquellas obras que no se realicen según el orden 
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PRUEBAS QUE DEBEN APLICARSE ANTES DE LA RECEPCIÓN.- 
 
Antes de verificar la recepción provisional y siempre que sea posible, se 
someterán todas las obras a pruebas de resistencia, estabilidad e impermeabilidad con 
arreglo al programa que redacte el Director de obras. 
 
Los defectos o averías, accidentes o daños que se produzcan y procedan de la mala 
construcción o falta de precauciones, serán de cuenta del contratista. 
 
 
MEDICIÓN PARCIAL Y FINAL.- 
 
Las mediciones parciales se realizarán en presencia del contratista, de cuyo acto 
se levantará Acta por duplicado, firmada por ambas partes. La medición final se hará 
una vez finalizadas las obras, con asistencia del Contratista. 
 
Se entiende, lo mismo para las mediciones parciales que para las finales, que 
comprenderán la unidad de obra completamente terminada, no teniendo el Contratista 
derecho a reclamación alguna por diferencias que resulten entre las mediciones que se 




RELACIÓN VALORADA DE LAS OBRAS EFECTUADAS.- 
 
El Director de las obras dispondrá de una relación valorada de los trabajos 
efectuados desde la anterior liquidación con sujeción a los precios del Presupuesto. 
 
El Contratista, que presenciará las operaciones de medición para extender esta 
relación tendrá un plazo de 10 días para examinarlas y dar conformidad a las 
reclamaciones que crea convenientes. 
 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- 
 
El Contratista responde como patrono del cumplimiento de todas las leyes y 
disposiciones laborales vigentes, cumpliendo además lo que el Director de Obras le 
dicte para seguridad de los operarios. 
 
Queda, así mismo, obligado a cumplir todas las disposiciones dictadas o que se 
dicten hasta el comienzo de los trabajos, referentes a la Protección de la Industria 
Nacional. 
 
También tendrá la obligación de montar y conservar por su cuenta un suministro 
adecuado de agua y saneamiento tanto para las obras como para el uso del personal, 
instalando y conservando los elementos precisos para este fin. 
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Será también de cuenta del Contratista el suministro de energía eléctrica 
necesaria para la ejecución de la obra, quien deberá establecer, a su costa, las líneas 
eléctricas. Subestaciones, transformadores, etc., que estime necesarios. 
 
Para poder tomar parte de la subasta, concurso o licitación, los aspirantes están 





La fianza definitiva a constituir por el Contratista en poder del propietario será 
del 10% del importe total de Presupuesto, con arreglo a lo legislado, la fianza se 
devolverá un vez acabadas las obras. 
 
 
MODELO DE PROPOSICIÓN.- 
 
Las proposiciones de subasta que presentan los licitadores se ajustarán 






Queda obligado el Contratista al cumplimiento de todas las disposiciones legales 





Se tomará como norma en todas aquellas partes que quedan imprecisas en este 
Pliego de Condiciones, la Doctrina expuesta en el Pliego de Condiciones Generales para 
la contratación de Obras Públicas de Ley de Contratos del Estado de 8 de abril de 1.965 
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Regirán con carácter general para las obras de este Proyecto, las siguientes 
disposiciones: 
 
a) Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Instrucciones complementarias 
M.I.BT. del Ministerio de Industria y Energía por Decreto 2.414/73 de 20 de 
septiembre, BOE Nº 242. Instrucciones Técnicas complementarias y 
modificaciones posteriores. Modificado por Real Decreto 842/2002 de 2 de 
agosto. Reglamento electrotécnico de   baja tensión. 
b) Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el suministro de la 
Energía, aprobado por Decreto de 12 de marzo 3.151/1.958, modificado por: 
-R.D. 725/79 de 2 de febrero. 
- Real Decreto 1725/1984, de 18 de julio de 1984, por el que se modifica el 
Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de 
Energía y el modelo de póliza de abono para el suministro de energía eléctrica y 
las condiciones de carácter general de la misma. 
- Real Decreto 153/1985, de 6 de febrero, por el que se establecen nuevas tarifas 
eléctricas. 
- Real Decreto 1075/1986, de 2 de mayo, por el que se establecen normas sobre 
las condiciones de los suministros de energía eléctrica y la calidad de este 
servicio. 
-Real Decreto 162/1987, de 6 de febrero, por el que se queda en suspenso la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 71 del anexo al Real Decreto 
1075/1986, de 2 de mayo. 
 
c) Normas de aplicación de la empresa suministradora de la energía eléctrica 
H.E.E.A.  
 
Las disposiciones citadas, serán preceptivas, en tanto no sean anuladas o 
modificadas, en forma expresa en las fijadas posteriormente en la base de ejecución de 
las obras. 
 
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o viceversa, 
habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, en el caso de 
contradicción entre Planos y Pliego de Condiciones, prevalece lo establecido en éste 
último. 
 
Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones, o las mediciones y descripciones 
erróneas de las obras que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el 
espíritu o intenciones expuestas o que por usos o costumbres deben ser realizados, no 
solo no eximen al contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra, sino que 
por lo contrario, deberán ejecutarse como si hubieran sido completamente especificados. 
 
El contratista deberá confrontar inmediatamente, después de recibir, todos los 
Planos que se le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente a la Dirección de 
la Obra sobre cualquier contradicción, en caso de no hacerlo, será responsable de todo 
error que hubiera podido evitar. 
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En ésta conversación estará incluida la reposición de cualquier elemento 
constructivo de las obras sea cual fuere su clase. La sustitución o reparación, será 
decidida por el Técnico Director de las Obras, que juzgará a la vista del incidente, si el 
elemento puede o no ser reparado, o por el contrario se procederá a la sustitución total 
del mismo. 
 
Todos los gastos que origine la conservación, tales como vigilancias, revisiones de 
las instalaciones limpieza de los aparatos, posibles hurtos o desperfectos causados por 
terceros o cualquiera de otro tipo  no citado será de cuenta del contratista, que no podrá 
alegar que la instalación está o no en servicio. 
 
El mencionado contratista se hará responsable de la posible mala calidad del 
material o montaje realizado, sin que pueda reclinarse dicha responsabilidad en los 
suministradores en material o fabricantes de cualquier tipo. 
 
-Obligaciones económicas y sociales.- 
 
Son a cargo del contratista todos los gastos de inspección y vigilancia de las 
obras, replanteos y demás obligaciones impuestas por el promotor. 
También cumplirán las disposiciones vigentes de carácter social, referentes a accidentes 
de trabajo, seguros sociales y de enfermedad, contratos de trabajo, subsidio familiar y de 
viajes, etc. y las disposiciones vigentes relativas a protección de la obra. 
 
-Rescisión del contrato.- 
 
Si la marcha de los trabajos o la marcha dada por el contratista a los mismos, no 
fueran a juicio del Director de las Obras, los convenientes para terminar las obras dentro 
del plazo convenido, o que la ejecución de dichas obras adoleciera de vicios o mala 
calidad,  se podrá proceder en cualquier caso a la rescisión del Contrato. 
 
En caso de rescisión del Contrato, cualquiera que sea su causa, se dará al 
Contratista o a quien sus derechos representen, un plazo que determinará el Ingeniero 
Técnico Industrial o Director de las Obras, para poder poner en ellas el material que 
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-Orden de ejecución de las obras.- 
 
El contratista presentará en el plazo de quince días posteriores a la adjudicación, 
un plan de ejecución de los trabajos en el que se indiquen los plazos de cada una de las 
obras parciales, plan que para ser vigente deberá ser aprobado por el director de la obra 
o persona a la que corresponda, que en todo caso fijará el orden de ejecución de todos 
los trabajos, no pudiendo alegar el contratista. 
 
El contratista presentará muestras de los materiales a instalar, de forma previa al 
comienzo de las obras. Dichas muestras se presentarán al promotor, y la relación 




-Plazo de ejecución, forma de pago, plazo de garantía.- 
 
El contrato durará desde que el remitente reciba el notificado de adjudicación 
definitiva, hasta que se le devuelva la fianza final. Estas obras comenzarán dentro de los 
treinta días siguientes de la notificación dada al contratista, en relación a la concesión de 
las mismas, y se determinarán totalmente antes de que transcurran tres meses desde su 
iniciación. Su importe se abonará mediante certificaciones libradas por el promotor. 
 
Entre la opción provisional y la definitiva mediará un año. 
 
Durante el período de garantía, viene obligada la contrata, en tener una 
representación responsable, en esta provincia para el mantenimiento de dicha 
instalación, ya que se darán cuarenta y ocho horas para subsanar los defectos que 
resulten; en caso de que la contrata no reparase los defectos encontrados en la 
instalación durante el periodo de garantía, serán reparadas por el promotor pasando el 
cargo al contratista. 
 
El contratista ejecutor de las obras, tendrá que conservar todos los elementos de 
las mismas, desde el momento del comienzo hasta la recepción definitiva de éstas. 
 
El cierre de la puerta se realizará mediante empuñadura manual, aislante y 
precintable. 
 
Se les podrá acoplar placa de montaje para la sujeción de los raíles, DIN para la 
sujeción de los interruptores que deberán instalarse en su interior. 
 
La sujeción de la placa de montaje de los elementos se realizará en el cuadro 
mediante espárragos roscados de longitud superior o igual a 20 mm. 
 
La entrada de cables al armario, se deberá realizar mediante tapas con junta de 
estanqueidad, debiendo disponer estas tapas de semitroquelados para la entrada roscada 
de tubos o prensaestopas. 
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La puerta, placa de montaje y cuerpo de armario (cuando sean de ejecución 
metálica) deberán ponerse a tierra convenientemente. 
 
Para las sujeciones de los armarios deberán disponer de fijaciones murales, 




MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS.- 
 
-Modo de abonar las obras.- 
 
Las obras se abonarán por los precios y unidades que figuran en el cuadro de 
precios y en el presupuesto general, estando comprendidos en estos precios todas las 
operaciones necesarias para su perfecto acabado y los materiales necesarios para 
construir o ejecutar la unidad de obra de que se trata. 
 
-Modo de abonar las obras no previstas.- 
 
Si algunas unidades no tuvieran precio previsto en este Proyecto, se determinará 
éste entre la contrata y el peticionario, levantando el acta correspondiente si fuese 
necesario. 
 
El sistema de cierre del difusor con luminaria deberá disponer de sistema 
imperdible. 
 
Los accesorios interiores de las luminarias serán de alta calidad, 
caracterizándose por sus bajas pérdidas en vatios y su alto rendimiento, debiendo 





Los conductores irán en el interior de canalizaciones de P.V.C., 
convenientemente sujetas a las paredes. 
 
Dispondrán de rosca y el número de hilos será de 18 por pulgada, hasta 16 mm 
de diámetro, y de 16 hasta 48 mm de diámetro. 
 




TOMAS DE CORRIENTE.- 
 
Las tomas de corriente deberán estar construidas de acuerdo con la Norma UNE 
20-352-77 (C.E.E. 17-CEI 309-Y 309-A), las intensidades descritas en la memoria y su 
construcción deberá estar realizada de forma que soporten una frecuencia de 50 Hz, y 
las tensiones que en cada caso sean requeridas. 
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ARMARIOS PARA MECANISMO DE MANDO Y PROTECCIÓN, TOMAS DE 
CORRIENTE Y TRANSFORMADORES.- 
 
Estos armarios deberán poseer un IP 54. Estarán construidos a base de chapa de 
acero o poliéster reforzado con fibra de vidrio y protegidos exterior e interiormente con 
pintura epoxi RAL 7032 TEXTURIZADO (para los de ejecución metálica). 
 
La puerta del cuadro será del mismo material, debiendo disponer de bisagras que 
permiten un ángulo de apertura de 120º y puedan ser desmontables. 
 
La puerta del cuadro dispondrá de una junta de estanqueidad. 
 
-El recorrido de los conductores será lo más corto posible y sin cambios bruscos 
de dirección. No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos 
contra la corrosión y el desgaste mecánico. 
 
-Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua, en 
la que no podrán incluirse ni masa, ni elementos metálicos. Se efectuarán 
siempre por derivaciones del circuito principal. 
 
-Estos conductores tendrán un buen contacto eléctrico, tanto con las partes 
metálicas y las masas como con el electrodo. A estos efectos, se dispondrá que 
las conexiones de los conductores se efectúen con todo cuidado, por medio de 
piezas de empalme adecuadas, asegurando una buena superficie de contacto, de 
forma que la conexión sea efectiva, por medio de tornillos, elementos de 
compresión, remaches o soldaduras de alto punto de fusión. 
 












Las luminarias estancas deberán tener un IP 65 clase I,  de elevado grado de 
eficacia. Estarán protegidas contra el chorro de agua y la penetración de polvo. 
 
El chasis será de poliéster reforzado con fibra de vidrio y resistencia a los álcalis, 
corrosión, humedad y choques. El reflector interior será de chapa de acero esmaltada en 
blanco. 
 
Dispondrán de difusor en metacrilato conteniendo una junta de neopreno 
especialmente perfilada que garantice una perfecta estanqueidad. 
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-Cable     →     Norma Une 21.031 
 
-Puesta a tierra.- 
 
Para conseguir una adecuada puesta a tierra y asegurar con ello unas condiciones 
mínimas de seguridad, deberá realizarse la instalación de acuerdo con las instrucciones 
siguientes: 
 
-La puesta a tierra, se hará a través de picas de acero, recubiertas de cobre, si no 
se especifica lo contrario en otros documentos del Proyecto. 
 
-La configuración de las mismas, debe ser redonda, de alta resistencia, 
asegurando una máxima rigidez para facilitar la introducción en el terreno, 
evitando que la pica se doble debido a la fuerza de los golpes. 
 
-Todas las picas tendrán un diámetro mínimo de 19 mm y su longitud serán de 
dos metros. 
 
-Para la conexión de los dispositivos del circuito de puesta a tierra, será 
necesario disponer de bornas o elementos de conexión que garanticen una unión 
perfecta, teniendo en cuenta, que los esfuerzos dinámicos y térmicos en caso de 
cortocircuito son muy elevados. 
 
-Los conductores que constituyen las líneas de enlace con tierra, las líneas 
principales de tierra y sus derivaciones, serán de cobre o de otro metal, de alto 
punto de fusión y su sección no podrá ser inferior en ningún caso a 16 mm2 para 
las líneas principales de tierra, ni de 35 mm2 de sección para la líneas de enlace 
con tierra si son de cobre. 
 
-Los conductores desnudos enterrados en el suelo, se consideran que forman 
parte del electrodo de puesta a tierra. 
 
-Si en una instalación existen tomas de tierra independientes, se mantendrán 
entre los conductores de tierra una separación y aislamiento apropiada a las 
tensiones susceptibles de aparecer entre estos conductores en caso de falta. 
 
La parte móvil debe ser únicamente de puente, entre los contactos de entrada y 
salida. Las piezas de contacto deberán tener elasticidad  para asegurar un contacto 
perfecto y constante. Los mandos serán de material aislante. 
 
Los soportes para conseguir la ruptura brusca no servirán de órganos de 
conducción de corriente. 
 
En los contactores, la temperatura de los devanados de las bobinas no será 
superior a las admitidas en las Reglamentaciones vigentes, debiéndose especificar el 
tiempo propio, retardo de desconexión, tiempo de desenganche y tiempo total de 
desconexión. Todos los contactores deberán tener el enganche impedido, mientras no 
desaparezca la causa que produjo la desconexión. 
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Todo el material comprendido en este apartado, deberá haber sido sometido a los 
ensayos de tensión, aislamiento, resistencia al calor y comportamiento al servicio 
exigido en esta clase de aparatos, en las Normas DIN, VDE, especialmente nº 
0660/1.8.69 y las recomendaciones de la “Asociación Electrotécnica Española” en su nº 
52. 
 




-Luminarias de tubos fluorescentes normales y de A.F.- 
 
Las luminarias se ajustaran en cuanto a su composición, montaje, señalización, 
rendimientos y ensayos  a lo especificado en la Norma UNE 20.346. 
 
Asimismo, cada uno de sus componentes, deberán cumplir las siguientes 
Normas en la totalidad de sus partes y complementos: 
 
- Reactancia  Norma UNE 20.152 
- Casquillos  Norma UNE 20.057 
- Condensadores Norma UNE 20.558 
- Cebadores  Norma UNE 20.303 
- Portacebadores Norma UNE 20.394 
- Tubos  Norma UNE 20.064 
 
Todos los enchufes de este apartado deberán haber sido sometidos a los ensayos 
de tensión, aislamiento, calentamiento, resistencia mecánica y de comportamiento en 
servicio que se indiquen en la Norma UNE 20.004 y 20.315/79, Normas DIN y VDE 
especialmente los números 0100/12.65 y 0750/5.56, en las recomendaciones de la 
“Asociación Electrotécnica Española” nº 52. 
 
 
- Interruptores, conmutadores y contactores.- 
 
 Todos los aparatos citados llevaran inscritos en una de sus partes principales y 
de forma bien legible la marca de fábrica, así como, la tensión e intensidad nominales. 
Los aparatos de tipo cerrado llevaran una indicación clara de sus posiciones de abierto  
y cerrado. 
 
 Los contactos tendrán las dimensiones adecuadas para dejar paso a la intensidad 
nominal del aparato, sin excesivas elevaciones de temperatura. Las partes bajo tensión, 
deberán estar fijadas sobre piezas aislantes, suficientemente resistentes al fuego, calor, 
humedad y con la conveniente resistencia mecánica. 
 
 Las aberturas para entrada de conductores, deberán tener el tamaño suficiente 
para que pueda introducirse el conductor correspondiente con su envoltura de 
protección. 
 
 Todos los interruptores, conmutadores y contactores hasta 25 A, deberán estar 
construidos para 380 V como mínimo. 
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 Las distancias entre partes de tensión y entre éstas y las de protección, deberán 
ajustarse a las especificaciones por las Reglamentaciones correspondientes. Los mismos 
aparatos con intensidad superior a 25 A, deberán, además, estar construidos de forma 
que las distancias mínimas entre éstas y las de protección, se ajusten a las 
especificaciones por las Reglamentaciones correspondientes. Los mismos aparatos con 
intensidad superior a 25 A, deberán, además, estar construidos de forma que las 
distancias mínimas entre contactos abiertos y entre los polos no sean inferiores a las 
siguientes: 
- 5 a 6 mm para los 25-125 A 
- 6 a 10 mm para los de más de 125 A 
 
- Interruptores diferenciales.- 
 
 Los interruptores diferenciales serán del tipo y denominación que se fijen en el 
Proyecto, pudiendo sustituirse por otros de denominación distinta, siempre que sus 
características se ajusten al tipo exigido, cumplan con la Norma UNE 20.283 y haya 
sido dada la conformidad por la Dirección Facultativa. 
 
 Estos interruptores de protección, tienen como misión evitar las corrientes de 
derivación a tierra que pudiesen resultar peligrosas, y deben ser independientes de la 
protección magneto térmica de circuitos y aparatos. 
 
 Reaccionarán con toda la intensidad de derivación a tierra que alcance o supere 
el valor de la sensibilidad del interruptor. 
 
 La capacidad de maniobra debe garantizarse en caso de que se produzcan 
cortocircuitos y derivaciones a tierra. 
 
 Por él deben pasar los conductores que sirvan de alimentación a los aparatos 
receptores, incluso el neutro. 
 
- Cuadros generales de mando y protección.- 
 
 Estos cuadros estarán construidos en material plástico antipoque, tanto los 
marcos, puertas y tapas protectoras serán para empotrar. 
 
 Serán realizados y construidos para asegurar un IP425 según norma UNE, su 
montaje será de doble aislamiento y dispondrán de un perfil normalizado. 
 
 Dispondrán asimismo de regleta de bornas para conexión de neutro o tierras de 2 
x 16 mm2, al igual que de tapitas para cubrir los posibles huecos que quedasen si no se 
ocupasen los huecos disponibles en el cuadro. 
  
 Estarán dotadas de semitroquelados para el paso de tubos o cables. 
  
 Para la conexión de los conductores deberán emplearse bornas con tornillos, 
debiendo disponer de espacio suficiente para que la conexión pueda ser hecha con 
facilidad. 
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 Tanto los aparatos de alumbrado como las bases de enchufe, deberán estar 
equipadas con el correspondiente borne de puesta a tierra. 
 
- Relación con otras instalaciones.- 
 
 Las canalizaciones eléctricas mantendrán una separación mínima de 30 cm. con 
las de gas. 
 
 Tratándose de propano o butano, se exigirá el más estricto cumplimiento de 
vigentes reglamentaciones de G.L.P. 
 
 Se dejarán la suficiente separación con los tubos de calefacción y agua caliente, 
para evitar un recalentamiento excesivo de las canalizaciones eléctricas. 
 
 De igual modo se dejará suficiente separación entre las canalizaciones y las 
chimeneas de modo que se evite el aumento excesivo de temperatura en las 
conducciones. 
 
- Tomas de Corriente.- 
 
 Las cajas y clavijas de enchufe comprendidas en este apartado serán las 
construidas para una tensión mínima de 380 V con intensidades normales de 10, 25 A. 
 
 Todas las partes de la caja y de la clavija, accesibles al contacto normal, serán de 
material aislante. Se dispondrá de la toma de tierra que la reglamentación vigente exige, 
con las características y dimensiones adecuadas. Las partes metálicas bajo tensión 
deberán estar fijadas sobre piezas aislantes suficientemente resistentes al fuego, calor y 
la humedad, teniendo además, la resistencia mecánica necesaria. 
  
 Para la conexión de los conductores deberán emplearse bornas con tornillos, 
dejando el espacio suficiente para que la conexión pueda ser hecha con facilidad. 
 
 En los lugares donde la instalación debe ser estanca, se instalarán los cuadros 
generales de protección y mando con un IP 559 según Norma UNE. Un monoblock de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente, inalterable a la intemperie, 
autoexigible y de doble aislamiento, además deberán ser fácilmente mecanizables con 
gran resistencia al choque, a la temperatura, y a los ambientes corrosivos. La placa de 
montaje será aislante de baquelita. 
 
 La fijación de la caja a la pared deberá realizarse de forma que conserve su 
estanqueidad, asegurándose esta condición mediante la disposición de tapones 
obturadores, mientras que en la puerta dispondrá de una junta de estanqueidad de goma. 
 
 
- Aparatos y mecanismos.- 
 
 Los aparatos de alumbrado se anclarán fuertemente en el techo mediante tiros 
spot o tacos y tornillos, todo ello independientemente de lo que exija en otros 
documentos de este Proyecto. 
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 Los mecanismos se situarán a 1,10 m. del suelo, excepto los enchufes que se 
harán a 40 cm. siempre que no se indique lo contrario en otra parte del Proyecto por 
características especiales. Se esmerará la colocación de los mismos, así como todos los 
elementos empotrables, a fin de evitar correcciones posteriores. Se ajustarán rabillos de 
conexión suficientemente largos, para permitir la fácil revisión de los mismos. 
 
 La parte accesible de los portalámparas, se conectará al neutro. 
 
 Las cajas para los mecanismos empotrados que comprende este apartado, serán 
las constituidas para una tensión de 250 V, con intensidades normales de 10, 25, 60 A, 
si en otros documentos del Proyecto no se dijera lo contrario. 
 
 Todas las partes del mecanismo accesible y de la caja al contacto normal serán 
de material aislante. Las partes metálicas bajo tensión deberán estar fijadas sobre piezas 
aislantes al fuego, al calor y a la humedad, teniendo además, la resistencia mecánica 
necesaria. 
 
- Cajas de empalme y derivación.- 
 
 Las cajas de empalme y derivación para la instalación deberán estar realizadas 
con P.V.C. fundido en toda su superficie, tendrán un cierre hermético con la tapa 
atornillada y serán de dimensiones tales, que se adapten holgadamente al tipo de cable o 
conductor que se emplee. 
 
 Estarán provistas de varias entradas troqueladas ciegas, en tamaños concéntricos, 
para poder disponer de agujeros de diferentes diámetros. 
 
 La fijación de estas cajas se realizará mediante cemento o yeso practicando 
primero un alojamiento en la tabiquería de la obra, seguidamente junto a la caja se 
sujetará de la misma forma los tubos que entren o salgan de la caja de forma que quede 
asegurada su posición  al introducir los conductores. 
 
 Asimismo, se podrán instalar cajas de baquelita para ser empotradas, debiendo 
presentar gran rigidez dieléctrica, que no ardan ni se deformen con el calor, y provistas 
de una pestaña que contornee la boca, impidiendo su salida de la pared cuando se 
manipulen, una vez empotradas. 
 
 Tienen que estar provistas de rebajes en toda su superficie para facilitar la 
entrada de los tubos. Las tapas irán roscadas (las destinadas a las cajas circulares) y las 
cuadradas con tornillos, igual que las empotradas. 
 
 Las cajas de conexión P.V.C. deberán ser montadas en superficie. 
 
 La sujeción de la tapa, se realizará a través de tornillos, asegurándose su 
estanqueidad conjunta de P.V.C. 
 
 La conexión de los conductores en el interior de las cajas, se llevará a cabo 
mediante bornas o fichas de empalme. Estas bornas deberán ir numeradas y se ajustarán 
al tipo especificado en el Proyecto. 
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- Cobre para conductores eléctricos.- 
 
 El cobre empleado para la fabricación de cables o la realización de conexiones 
de cualquier tipo cumplirá con las especificaciones contenidas en el Norma UNE 21.011 
y las Normas para cobre electrolítico de la “Asociación Electrotécnica Española”. 
 
 En los conductores estañados, puede admitirse un aumento de resistencia no 




 El aislamiento a emplear en los conductores que se instalen serán de P.V.C. y 
estará de acuerdo con las Normas UNE 21.022, 21.027, 2.029 y 21.031, y a las Normas 
VDE 0208/6.65, 0202/6.65 y 0252/1.161 correspondientes. 
 
- Interruptores automáticos.- 
 
 Los interruptores automáticos serán del tipo y denominación que se fijen en el 
Proyecto, pudiendo sustituirse por otros de denominación distinta, siempre que sus 
características técnicas se ajusten al tipo exigido y haya sido dada la conformidad por la 
Dirección de la Obra. 
 
 Estos interruptores automáticos podrán utilizarse para la protección de  las líneas 
y circuitos. Todos los interruptores automáticos deberán estar provistos de un 
dispositivo de sujeción a presión, para que puedan fijarse rápidamente y de manera 
segura a un carril normalizado. 
 
 Tanto los contactos de los automáticos, como los interruptores mencionados 
deberán estar fabricados con material resistente a la fusión, así como estos últimos 
deberán de haber estado sometidos a las pruebas de tensión, aislamiento y resistencia al 
calor, exigidos a esta clase de material en las Normas DIN y VDE, en las 
recomendaciones de la “Asociación Electrotécnica Española” y la Norma UNE 20.347. 
 
 Corresponderá asimismo la realización de las distintas líneas para la dotación del 
correspondiente suministro de energía eléctrica a cada una de los receptores de la 
instalación interior. 
 
- Instalación de alumbrado.-  
 
 Comprende la instalación y montaje de los elementos precisos para el alumbrado 
mediante lámparas, tubos fluorescentes, cajas de empalme, derivación y accesorios con 
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CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y APARATOS. 
 
 
- Recepción de los materiales.- 
 
 Todos los materiales empleados deberán ser de primera calidad. No se 
emplearán materiales sin que previamente hayan sido examinados por la Dirección de la 
Obra en las condiciones que prescriben las respectivas calidades indicadas para cada 
material. 
 
 Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser 
rechazados posteriormente, aún después de colocados, si no cumpliesen con las 
condiciones exigidas en esta Norma. A tal efecto, el supervisor de la obra empleará los 




 Los conductores aislados serán del tipo y denominación que se fije en el 
Proyecto, para cada caso particular, pudiendo sustituirse por otros de denominación 
distinta siempre que sus características técnicas se ajusten al tipo exigido. 
 
 Para la instalación de las dependencias no se emplearán conductores de tensión 
nominal de aislamiento inferior a 750 V. 
 
 Las cotas de los Planos, en general, no deberán ser preferidas a las de las 









 Se describirán en el Pliego de Condiciones las distintas instalaciones a realizar, 
así como las características y tipos de materiales a emplear en las mismas. 
 
- Obras en tierra.- 
 
 Corresponden a esta parte, la ejecución de las zanjas para la colocación de los 
conductores de tierra, si no fuesen instalados en el interior de las de cimentación y fuese 
necesaria para su colocación de los tubos protectores de las distintas líneas que forman 
parte de la instalación, recibido de cajas de empalme, mecanismos y cualquier obra de 
albañilería que fuese necesario realizar. 
 
 La responsabilidad de lo descrito en este artículo será del promotor, contratista o 
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- Instalaciones eléctricas.- 
 
 Corresponden al tendido de conductores eléctricos y líneas de Baja Tensión su 
conexión a las instalaciones de elementos de protección de las dependencias y servicios, 
así como a elementos de empalme o derivación, cajas terminales, y en general todos los 
elementos y accesorios precisos para el suministro de energía a cada una de las 
dependencias. 
 
 El tendido de los distintos conductores se realizará en la forma y características 





MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 
 
I. No se admite variación en las características de maquinaria y equipos que se 
indican en el Proyecto, salvo imposibilidad de cualquier tipo en cuyo caso el 
Director Técnico introducirá las variaciones necesarias ajustándose en todo lo 
posible al modelo indicado. 
 
II. El personal encargado del manejo de la maquinaria deberá encargarse de que en 
todo momento esté en perfecto estado de conservación y funcionamiento, 
haciendo saber al Director de la Empresa si se produjese cualquier avería. 
 
III. Cuando la avería de maquinaria no pueda ser reparada por el personal de la 
Empresa se avisará al personal técnico de la casa suministradora. 
 
IV. Los obreros encargados del manejo de la maquinaria, trabajarán bajo las 
condiciones de máxima seguridad. 
 
V. Se dispondrá de las herramientas de más frecuente utilización, así como de las 
piezas de repuestos que puedan ser puestas en los talleres de la propia Empresa, 
para que de este modo se interrumpa lo menos posible el proceso productivo. 
 
VI. Según Articulo 31 del Reglamento de Seguridad e Higiene (Ruidos, vibraciones 
y trepidaciones) se observará lo siguiente: 
 
- Los ruidos y vibraciones se evitarán o reducirán en lo posible en su 
foco de origen, tratando de aminorar su propagación en los locales de 
trabajo. 
 
- El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruido, vibraciones o 
trepidaciones, se realizará con las técnicas más eficaces a fin de 
lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico, tales como bancadas 
cuyo peso sea superior a 1,5, a 2,5 veces al de la máquina que 
soportan, por aislamiento de la estructura o por otros recursos 
técnicos. 
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- Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones molestas se 
aislarán adecuadamente y en el recinto de aquellas solo trabajará el 
personal necesario para su mantenimiento, durante el tiempo 
indispensable. 
 
- Se prohíbe instalar máquinas o aparatos ruidosos adosados o paredes 
o columnas de las que distarán como mínimo: 0.70 m. de los tabiques 
medianeros y 1 m. de las paredes exteriores o columnas. 
 
- Se extremará el cuidado y mantenimiento de las máquinas y aparatos 
que produzcan vibraciones molestas o peligrosas a los trabajadores y 
muy especialmente a los órganos móviles y los dispositivos de 
transmisión de movimiento. 
 
- Los conductores con circulación forzada de líquidos o gases, serán 
excepcionalmente cuando estén conectados directamente con 
máquinas. 
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MAQUINARIA LÍNEA ALCACHOFA 
 
 
Nº ORDEN ZONA MÁQUINA CÓDIGO VALOR(€) 
1 Alimentación Elevador a calibrador nº1 02030278 13.500,00
2 Alimentación Elevador a calibrador nº2 02030279 13.500,00
3 Escaldado Elevador con tolva nº1 02030281 15.000,00
4 Escaldado Elevador con tolva nº6 02030286 15.000,00
5 Escaldado Elevador con tolva nº7 02030287 15.000,00
6 Escaldado Elevador con tolva nº8 02030288 15.000,00
7 Escaldado Elevador con tolva nº9 02030289 15.000,00
8 Escaldado 
Cinta alimentación, 
preescaldador y escaldador nº1 02050290 35.000,00
9 Enfriamiento Silo de alimentación nº1 02030302 15.000,00
10 Enfriamiento Silo de alimentación nº2 02030303 15.000,00
11 Enfriamiento Silo de alimentación nº3 02030304 15.000,00
12 Enfriamiento Silo de alimentación nº4 02030305 15.000,00
13 Enfriamiento Silo de alimentación nº5 02030306 15.000,00
14 Enfriamiento Silo de alimentación nº6 02030307 15.000,00
15 Enfriamiento Silo de alimentación nº7 02030308 15.000,00
16 Enfriamiento Silo de alimentación nº8 02030309 15.000,00
17 Enfriamiento Silo de alimentación nº9 02030310 15.000,00
18 Recalibrado 
Recalibrador de alcachofas 
cocidas 02021303 3.000,00
19 Recalibrado 
Recalibrador de alcachofas 
cocidas 02021282 3.000,00
20 Recalibrado 
Recalibrador de alcachofas 
cocidas 02021283 3.000,00
21 Recalibrado 
Cinta evacuación calibres del 
calibrador 02041440 1.200,00
22 Recalibrado 
Cinta evacuación calibres del 
calibrador 02041441 1.200,00
23 Pelado Peladora de alcachofa nº 57 02030390 7.000,00
24 Pelado Peladora de alcachofa nº 58 02030391 7.000,00
25 Deshojado 
Bomba circuito bombillos 
deshojadores 02140438 2.500,00
26 Deshojado 
Bomba circuito bombillos 
deshojadores 02140439 2.500,00
27 Deshojado 
Elevador desde peladoras hasta 
bombos 02030420 3.000,00
28 Deshojado 
Elevador desde peladoras hasta 
bombos 02030421 3.000,00
29 Selección Cinta de distribución calibres 02040441 3.000,00
30 Selección Cinta de distribución calibres 02040442 3.000,00
31 Selección Elevador para calibrado nº 2 02030449 
24.000,0032 Selección Elevador para calibrado nº 3 02030450 
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33 Selección Elevador para calibrado nº 4 02030451 
34 Selección Elevador para calibrado nº 5 02030452 
35 Selección 
Calibrador con vibrador de 
corazones nº1 02020453 
36 Selección 
Calibrador con vibrador de 
corazones nº2 02020454 
37 Selección 
Calibrador con vibrador de 
corazones nº3 02020455 
38 Selección 
Calibrador con vibrador de 
corazones nº4 02020456 
39 Selección 
Calibrador con vibrador de 
corazones nº5 02020457 
40 Llenado Disco de botes llenos 02110469 1.500,00
41 Troceado 
Mesa 8 cabezales 1/5, elevador y 
cinta vaivén 02080471 16.000,00
42 Troceado 
Mesa 8 cabezales 1/6, elevador y 
cinta vaivén. 02080472 8.000,00
43 Troceado 
Mesa 8 cabezales 1/6, 1/7, 1/8, 
elevador, recalibrador. 02080473 20.000,00
44 Troceado Elevador de troceada 02030474 3.000,00
45 Troceado Cinta de recogida troceado 02040475 4.500,00
46 Troceado Cinta de recogida troceado 02040476 4.500,00
47 Troceado 
Cinta banda modular descarga a 
canal troceado 03041416 500,00
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MAQUINARIA COCINA Y LÍQUIDO DE GOBIERNO 
 
Nº ORDEN ZONA MÁQUINA CÓDIGO VALOR(€) 
1 Cierres Mesa pulmón 06110483 9.000,00
2 Cierres Cinta alimentación 06110481 1.500,00
3 Cierres Cinta alimentación 06110482 1.500,00
4 Cierres Abrebotes 1kg 06081432 2.000,00
5 Cierres Abrebotes 3kg 06081433 2.000,00
6 Cierres Abrebotes 1/2kg 06081434 2.000,00
7 Cierres Abrebotes nº2 1/2kg 06081435 2.000,00
8 Cierres Cinta pulmón  
06110484 
12.000,00
9 Cierres Cinta separadora de botes  
10 Cierres Peso electrónico 
11 Cierres Cinta transporte 
12 Cierres Mesa de rechazo (3 calles) 
13 Cierres Alineador y cinta magnética 06110487 2.500,00
14 Cierres Peso electrónico 06090489 8.000,00
15 Cierres Mesa de rechazo (3 calles) 06110490 2.500,00
16 Cierres Disco pulmón   06110491 1.500,00
17 Cierres Alineador y cinta magnética 06110493 2.500,00
18 Cierres Alineador y cinta magnética 06110498 2.500,00
19 Cierres Peso electrónico 06090499 5.000,00
20 Cierres Mesa de rechazo (3 calles) 06110500 2.500,00
21 Cierres Cinta charnela cerradora nº5 06110503 500,00
22 Cierres 





Cinta charnela y alineador 
entrada nº6 06110506 2.500,00
24 Cierres Mesa de rechazo (3 calles) 06110508 2.500,00
25 Cierres Alineador y cinta magnética 06110511 2.500,00
26 Cierres Mesa de rechazo (3 calles) 06110513 2.500,00
27 Cierres Alineador y cinta magnética 06110516 2.500,00
28 Cierres Mesa de rechazo (3 calles) 06110518 2.500,00
29 Cierres Alineador y cinta magnética 06110520 2.500,00
30 Cierres Mesa de rechazo (3 calles) 06110522 2.500,00
31 Cierres Disco pulmón 06110523 2.500,00
32 Cierres Cinta reparto pulpa 06040532 2.000,00
33 Cierres 
Cinta alimentación a cerradora 
11 06040538 4.000,00
34 Líq. Gobierno 
Bombas impulsión líquido de 
gobierno 06140652 300,00
35 Líq. Gobierno 
Bombas impulsión líquido de 
gobierno 06140653 300,00
36 Líq. Gobierno 
Bombas impulsión líquido de 
gobierno 06141436 300,00
37 Líq. Gobierno 
Bombas impulsión líquido de 
gobierno 06141437 300,00
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38 Líq. Gobierno 
Bombas impulsión líquido de 
gobierno 06141438 300,00
39 Líq. Gobierno 
Bombas impulsión líquido de 
gobierno 06141439 300,00
40 Líq. Gobierno 
Bomba impulsión desde 
tanque preparación 06140654 300,00
41 Líq. Gobierno Bomba impulsión 06140655 300,00
42 Líq. Gobierno Bomba impulsión 06140656 300,00
43 Líq. Gobierno 
Bomba impulsión desde 
tanque pulmón 06140657 300,00
44 Líq. Gobierno 
Tanque pulmón inox para 
almíbar 8000 l. 06140662 5.000,00
45 Líq. Gobierno Depósito poliéster 24000 litros 06140663 5.000,00
46 Líq. Gobierno Depósito inox. 06140661 2.500,00
47 Esterilizado 
Cinta de transporte de botes a 
esterilizador 5 06110165 2.500,00
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MÁQUINA CÓDIGO VALOR(€) 
1 Bomba dosificadora de floculante 13141247 200,00
2 Bomba de circulación de floculante 13141248 100,00
3 Bomba dosificadora de hipoclorito sódico 13141253 200,00
4 Depósito de urea con agitador 13221255 100,00
5 Bomba dosificadora de urea 13141256 200,00
6 Soplante nº1 13221257 15.000,00
7 Soplante nº2 13221258 15.000,00
8 
Bomba sumergible purga balsa de 
homogeneización 13141279 200,00
9 
Bomba sumergible purga balsa de 
homogeneización 13141280 200,00
10 Tornillo sinfín de elevación 13221261 9.000,00
11 Deshidratador de lodos nº1 13221262 12.000,00
12 Grupo electrógeno 13221275 18.000,00
13 Bomba nº1 impulsión de salida 13141276 5.000,00
14 Bomba nº2 impulsión de salida 13141277 5.000,00
 
Adecuación de la instalación Eléctrica de una obsoleta 
 industria conservera a la actual normativa: Estudio de automatización 
 







ZONA MÁQUINA CÓDIGO VALOR(€) 
1 Despaletizado Cinta transporte línea 1 11111133 900,00
2 Despaletizado Cinta transporte línea 2 11111134 900,00
3 Despaletizado Cinta transporte línea 3 11111135 900,00
4 Despaletizado Cinta transporte 2 línea 5 11111138 600,00
5 Distribución Cinta nº5 (Al. Enka 25) 11111161 1.500,00
6 Embalado Ascensor de etiquetaje 11111424 4.000,00
7 Embalado Encartonadora 11201148 18.000,00
8 Embalado Cinta transporte a retráctil 11111149 2.000,00
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ZONA MÁQUINA CÓDIGO VALOR(€) 
1 Alimentación Elevador con balsa alimentación 03030665 8.000,00
2 Alimentación Mesa de rodillos previa tria 03030685 6.000,00
3 Alimentación Elevador 03030681 2.000,00
4 Alimentación Cinta banda modular línea libbys 03041422 1.500,00
5 Alimentación Cinta calibres a distribución nº1 03040688 2.000,00
6 Alimentación Cinta calibres a distribución nº2 03040689 2.000,00
7 Alimentación Cinta de distribución a balsas 03040690 10.000,00
8 Alimentación Cinta alimentación partidoras nº2 03040699 2.000,00
9 Alimentación Cinta alimentación partidoras nº3 03040700 2.000,00
10 Alimentación Cinta alimentación partidoras nº4 03040701 2.000,00
11 Alimentación Cinta alimentación partidoras nº5 03040702 2.000,00
12 Alimentación Cinta tandem alimentación partidoras nº5 03040706 3.500,00
13 Partidoras 
Cinta recogida mitades bajo partidoras nº 
1 03040756 3.000,00
14 Partidoras 
Cinta recogida mitades bajo partidoras nº 
3 03040758 3.000,00
15 Partidoras Cinta de recogida de mitades 03040766 8.000,00
16 Partidoras Elevador con balsa salida deshechos 03030766 3.500,00
17 Pelado 
Balsa filtro circuito agua melocotón y 
bombas 03140771 4.000,00
18 Pelado Vibrador eliminador hueso 04040772 1.000,00
19 Pelado Vibrador posicionador pelado nº1 04040773 6.000,00
20 Pelado Vibrador posicionador pelado nº2 04040774 6.000,00
21 Pelado Escaldador de potasa nº 1 04050775 25.000,00
22 Pelado Escaldador de potasa nº 2 04050776 25.000,00
23 Pelado 
Cinta y elevador desde peladora 2 a 
Quitapieles 04030785 1.500,00
24 Pelado Filtro rotativo con balsa 04140787 2.500,00
25 Inspección Elevador a máquina inspección mitades  03030790 5.000,00
26 Inspección Vibrador posicionador máquina insp. Mitades  03040791 6.000,00
27 Inspección 
Elevador con balsa a máquina inspección 
SRC 03030793 6.000,00
28 Inspección Vibrador posicionador máquina insp.  03040794 6.000,00
29 Inspección Elevador con balsa a cintas inspección 03030796 5.000,00
30 Inspección Filtro rotativo con bombas de recirculación 03140798 3.000,00
31 Inspección Vibrador posicionador boca arriba nº3 03040807 6.000,00
32 Inspección Elevador de mitades a deshuesadora 03030801 2.000,00
33 Inspección Cinta inspección boca arriba nº1 03040808 5.000,00
34 Inspección Cinta inspección boca arriba nº2 03040809 5.000,00
35 Inspección Cinta inspección boca arriba nº3 03040810 5.000,00
36 Inspección Vibrador posicionador boca abajo nº1 03040811 6.000,00
37 Inspección Cinta de inspección boca abajo nº1 03040814 5.000,00
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38 Inspección Cinta de inspección boca abajo nº2 03040815 5.000,00
39 Inspección Cinta de inspección boca abajo nº3 03040816 5.000,00
40 Inspección 
Silo de acumulación antes de 
deshuesadora 03030817 2.500,00
41 Inspección Cinta de alimentación repitter 03040819 2.000,00
42 Inspección Deshuesadora de melocotón nº 2 03060821 35.000,00
43 Inspección Elevador 4 calles de selección LIBBYS 03030835 6.000,00
44 Inspección Elevador mitades STD 03030825 2.000,00
45 Inspección Vibrador posicionador boca arriba STD 03040826 1.500,00
46 Inspección Cinta selección boca arriba STD 03040827 1.500,00
47 Inspección Vibrador boca abajo STD 03040828 1.500,00
48 Inspección Cinta selección boca abajo STD 03040829 1.500,00
49 Inspección Elevador de alimentación standard 03030830 2.000,00
50 Inspección Cinta de recogida STD 03040840 1.500,00
51 Inspección Cinta de recogida LIBBYS 03040841 1.500,00
52 Inspección Cinta de recogida LIBBYS 03040842 1.500,00
53 Calibrado 8 cintas salida calibrador 03040843 20.000,00
54 Calibrado Bomba recuperación de escurridos 03140844 1.000,00
55 Calibrado Calibrador de standard 03141236 4.000,00
56 Calibrado Cinta reparto calibres a llenadoras 03041419 15.000,00
57 Distribución Elevador de alimentación línea pulpas nº1 03030882 1.000,00
58 Distribución 
Elevador distribución cintas salida 
calibrador 03030858 1.000,00
59 Distribución Elevador de mitades a línea de cóctel 03030859 1.000,00
60 Distribución Elevador de rodillos 03030860 1.500,00
61 Distribución Elevador de rodillos 03030861 1.500,00
62 Selección Vibrador línea de pulpas nº1 03040883 1.500,00
63 Selección Vibrador línea de pulpas nº2 03040885 1.500,00
64 Selección Cinta de selección de pulpa 03040886 1.500,00
65 Llenado Cinta de selección previo a llenado 03040868 2.000,00
66 Llenado 
Silo acumulación y realimentación 
calibrado 03030831 2.000,00
67 Llenado Llenadora de frutas (2) 03070880 20.000,00
68 Llenado Llenadora de frutas (2) 03070881 20.000,00
69 Inspección Elevador a inspección boca abajo nº1 03031426 5.000,00
70 Inspección Elevador a inspección boca abajo nº1 03031427 5.000,00
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MAQUINARIA LÍNEA NARANJA 
 
 
Nº ORDEN NUMERO MÁQUINA CÓDIGO VALOR(€) 
1 Calibrado Cinta distribución de calibres 01040012 20.000,00
2 Pelado Bomba de impulsión de cortezas 01140029 5.000,00
3 Pelado Bomba de impulsión de cortezas 01140030 5.000,00
4 Pelado Cinta y pellizcador nº7 01040037 2.000,00
5 Pelado Cinta y pellizcador nº8 01040038 2.000,00
6 Pelado Rodillos peladores nº7 01060053 3.000,00
7 Pelado Rodillos peladores nº8 01060054 3.000,00
8 Pelado Elevador retorno sin pelar nº1 01030039 300,00
9 Pelado Elevador retorno sin pelar nº2 01030040 300,00
10 Pelado Elevador retorno sin pelar nº3 01030041 300,00
11 Pelado Elevador retorno sin pelar nº4 01030042 300,00
12 Pelado Elevador retorno sin pelar nº5 01030043 300,00
13 Pelado Elevador retorno sin pelar nº6 01030044 300,00
14 Pelado Elevador retorno sin pelar nº7 01030045 300,00
15 Pelado Elevador retorno sin pelar nº8 01030046 300,00
16 Pelado Cinta inspección pelado con retorno nº7 01040062 4.000,00
17 Pelado Cinta inspección pelado con retorno nº8 01040063 4.000,00
18 Pelado Elevadores a desgajadoras nº7 01030070 1.500,00
19 Pelado Elevadores a desgajadoras nº8 01030071 1.500,00
20 Pelado Elevadores a desgajadoras nº9 01030112 1.500,00
21 Pelado Elevadores a desgajadoras nº10 01030113 1.500,00
22 Pelado Elevadores a desgajadoras nº11 01030114 1.500,00
23 Pelado Elevadores a desgajadoras nº12 01030115 1.500,00
24 Pelado Desgajadora nº 8 01060079 2.000,00
25 Pelado Desgajadora nº 9 01060116 5.000,00
26 Pelado Desgajadora nº 10 01060117 5.000,00
27 Pelado Desgajadora nº 11 01060118 5.000,00
28 Pelado Desgajadora nº 12 01060119 5.000,00
29 Pelado Cinta escurrido de gajo nº 8 01040087 1.000,00
30 Pelado Cinta recogida desperdício peladoras 01041421 2.700,00
31 Desgajadoras Bomba desgajadora nº8 01140095 600,00
32 Desgajadoras Bomba desgajadora nº9 01140096 600,00
33 Desgajadoras Bomba desgajadora nº10 01140097 600,00
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34 Desgajadoras Bomba desgajadora nº11 01140098 600,00
35 Desgajadoras Bomba desgajadora nº12 01140099 600,00
36 Desgajadoras Calibrador de dobles nº 1 01020104 1.000,00
37 Desgajadoras Calibrador de dobles nº 2 01020105 1.000,00
38 Desgajadoras Calibrador de dobles nº 3 01020106 1.000,00
39 Desgajadoras Calibrador de dobles nº 4 01020107 1.000,00
40 Desgajadoras Calibrador de dobles nº 5 01020108 1.000,00
41 Torre satsuma Bomba de alimentación acido nº 1 01140136 3.000,00
42 Torre satsuma Bomba de alimentación acido nº 2 01140137 3.000,00
43 Torre satsuma Bomba de recirculación de acido nº 1 01140134 3.000,00
44 Torre satsuma Bomba de recirculación de acido nº 2 01140135 3.000,00
45 Torre satsuma Bomba de alimentación sosa nº 1 01140140 3.000,00
46 Torre satsuma Elevador de gajo con balsa  01030142 2.500,00
47 Torre satsuma Cinta pulmón 01040143 4.000,00
48 Torre satsuma Cinta de pesaje 01041410 4.000,00
49 Torre satsuma Rotofiltro nº 1 lavado 2º ácido 01140156 2.000,00
50 Torre satsuma Cinta pesaje dinámico gajo gordo 01041414 900,00
51 Torre satsuma bomba recuperación agua 01140158 3.000,00
52 Torre satsuma bomba recuperación agua 01140159 2.500,00
53 Filtrado Rotofiltro con balsa 01140173 2.000,00
54 Filtrado bomba de recuperación de agua 01140174 800,00
55 
Filtrado 




56 Filtrado bomba de recuperación de agua 01140171 1.000,00
57 Calibrado bomba de recuperación del elevador 01140170 1.000,00
58 Calibrado balsas pulmón 01140176 15.000,00
59 Calibrado Elevador c/balsa 01030010 2.100,00
60 
Selección 














Vibrador con malla eliminador agua 
nº23 01040230 1.500,00
64 Selección Cinta alimentación máq. Visión 01040233 1.000,00
65 Selección Maquina visión selección de gajos 01090231 40.000,00
66 
Llenado 




67 Llenado Vibrador de embotado nº18 01040258 250,00
68 Llenado Vibrador de embotado nº19 01040259 250,00
69 Llenado Vibrador de embotado nº20 01040260 250,00
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70 Llenado Vibrador de embotado nº21 01040261 250,00
71 Llenado Vibrador de embotado nº22 01040262 250,00
72 Llenado Vibrador de embotado nº23 01040263 250,00
73 Llenado Tintero y Llenadora nº 17 01070271 3.500,00
74 Llenado Tintero y Llenadora nº 18 01070272 3.500,00
75 Llenado Tintero y Llenadora nº 19 01070273 3.500,00
76 Llenado Tintero y Llenadora nº 20 01070274 3.500,00
77 Llenado Tintero y Llenadora nº 21 01070275 3.500,00
78 Llenado Tintero y Llenadora nº 22 01070276 3.500,00
79 Llenado Tintero y Llenadora nº 23 01070277 3.500,00
80 Llenado Elevador con balsa 01030214 3.000,00
81 Llenado bomba recuperación nº 1 01040215 9.000,00
82 Llenado bomba recuperación nº 2 01040164 6.000,00
83 Llenado bomba recuperación nº 3 01040216 3.000,00
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ZONA MÁQUINA CÓDIGO VALOR(€) 
1 
Calibrado Elevador con balsa 
04030889 6.000,00
2 
Pelado Descorazonadora de pera 
04060903 Alquiler 
3 
Pelado Descorazonadora de pera 
04060906 Alquiler 
4 
Pelado Descorazonadora de pera 
04060907 Alquiler 
5 
Desperdicio Rotofiltro con bombas 
04140912 3.000,00
6 



















Cinta calibre mitades nº 1 
(CALIBRADOR 2) 04040922 2.500,00
11 
Calibrado 
Cinta calibre mitades nº 2 
(CALIBRADOR 2) 04040923 2.500,00
12 
Calibrado 
Cinta calibre mitades nº 3 




Cinta distribución a silos de 
pera 04041406 20.000,00
14 








Vibrador posicionador boca 
arriba nº1 04040930 6.000,00
17 
Inspección 
Vibrador posicionador boca 
arriba nº2 04040931 6.000,00
18 
Inspección 
Vibrador posicionador boca 
arriba nº3 04040932 6.000,00
19 
Inspección 








Cinta inspección boca arriba 
nº3 04040935 8.000,00
22 
Inspección Elevador nº 1 
04030936 5.000,00
23 
Inspección Elevador nº 2 
04030937 5.000,00
24 




Vibrador posicionador boca 
abajo nº1 04040939 6.000,00
Adecuación de la instalación Eléctrica de una obsoleta 
 industria conservera a la actual normativa: Estudio de automatización 
 
Foods S.A                                                                                                                         13 
26 
Inspección 
Vibrador posicionador boca 
abajo nº2 04040940 6.000,00
27 
Inspección 
Vibrador posicionador boca 
abajo nº3 04040941 6.000,00
28 
Inspección 












Cinta recogida pera para 
cocktail 04040947 15.000,00
32 




Cinta transporte rechazo a 
calibrador y transporte a 
silos de cocktail 04040949 1.500,00
34 
Inspección 
Elevador tres calles a cinta 
retorno peras 04030950 7.000,00
35 
Inspección Cinta intralox conducción 
melocotón a línea pera 04040945 3.000,00
36 
Llenado Llenadora automática nº1 
04070952 15.000,00
37 
Llenado Llenadora automática nº2 
04070953 15.000,00
38 
Llenado Llenadora automática nº3 
04070954 15.000,00
39 
Llenado Llenadora automática nº4 
04070955 15.000,00
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Máquina llenado y 
termosellado de cubos 10101044 5.000,00
8 
Llenado Cerradora nº3 
10101027 5.000,00
9 
Llenado Bomba nº25 
10141100 300,00
10 
Llenado Bomba nº26 
10141101 300,00
11 Llenado Bomba nº27 10141102 400,00
12 
Enfriamiento Bomba nº34 
10141109 600,00
13 
Embalado Agrupador nº1 
10201045 6.000,00
14 
Varios Prensa cartón 
10201423 3.000,00
15 





















Adecuación de la instalación Eléctrica de una obsoleta 
 industria conservera a la actual normativa: Estudio de automatización 
 





ZONA MÁQUINA CÓDIGO VALOR(€) 
1 Mosto 
Tanque poliéster 25000 litros con 
sistema de enfriado 14141196 
10.000,00
2 Mosto bomba trasiego mosto 1 14141198 
3 Mosto bomba trasiego mosto 2 14141199 
4 Glucosa 1 Tanque poliéster 20000 litros 14141195 
5.000,00
5 Glucosa Bomba trasiego glucosa 14141200 
6 Glucosa 
Bomba llenado depósitos 
mosto/glucosa 14141197 
7 Transporte aéreo Elevador magnético 08110627 3.000,00
8 Carretillas 
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ZONA MÁQUINA CÓDIGO VALOR(€) 
1 Recogida Cinta de recogida de botes 4 08110568 8.000,00
2 Paletización Carro paletizador nº6 08130607 12.000,00
3 Pre-almacén Envolvedora Palets 08131295 18.000,00
4 Inspección Elevador a línea de inspección 08110581 2.000,00
5 Inspección Cinta de entrada inspección 08110583 1.000,00
6 
Inspección 
Cinta de entrada controlador 
peso 08110584 2.500,00
7 Inspección Controlador de peso dinámico 08090585 5.000,00
8 Inspección Cinta de inspección 08110588 1.500,00
9 Inspección Cinta de clasificación 08110589 7.000,00
10 
Inspección 
Inspector de cierres y colores 
1Kg 08180582 50.000,00
11 Inspección Codificador nº1 08180576 3.000,00
12 
Inspección Codificador nº2 
08180578 3.000,00
13 Inspección Codificador nº3 08180575 3.000,00
14 Inspección Codificador nº5 08180574 3.000,00
15 Inspección Codificador nº6 08180573 3.000,00
16 Inspección Codificador nº9 08180579 3.000,00
 
Adecuación de la instalación Eléctrica de una obsoleta 
 industria conservera a la actual normativa: Estudio de automatización 
 
Foods S.A                                                                                                                         17 
 
 
MÁQUINARIA LÍNEA DE COCKTAIL 
 





Silo almacenamiento pera 
05030959 6.000,00
3 Cubitado 
Cubitadora melocotón nº1 
05080962 20.000,00
4 Cubitado 
Cubitadora melocotón n º2 
05080963 20.000,00
5 Cubitado 
Cinta recogida cubitos 
melocotón 05040966 1.500,00
6 Cubitado 
Cinta recogida cubitos pera 
05040967 1.500,00
7 Cubitado 
Vibrador dados melocotón 
05040968 3.000,00
8 Cubitado 








































Tolva alimentación melocotón 







































Cinta alimentación a cocteleras 
05040994 3.000,00
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Lavadora de cerezas 
05060996 12.000,00
28 
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CARRETILLAS 
 
Nº ORDEN MAQUINA CÓDIGO VALOR(€) 
1 Carretilla elevadora R2 6.000,00 
2 Carretilla elevadora R7 6.000,00 
3 Carretilla elevadora R8  6.000,00 
4 Carretilla elevadora R9  6.000,00 
5 Carretilla elevadora R10  6.000,00 
6 Carretilla elevadora R11  6.000,00 
7 Carretilla elevadora R14 6.000,00 
8 Carretilla elevadora R15  6.000,00 
9 Traspaleta 1 4.000,00 
10 Traspaleta 2 4.000,00 
11 Traspaleta 3 4.000,00 
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PERA  260.700,00 
ROTACIÓN 26.200,00 
VARIOS/AUXILIARES 18.600,00 









Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la cantidad de 
UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL, SETECIENTOS 
EUROS. (1.936.700,00 €) 
 
 
 
 
